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3. TEHNICKI UVJETI GRADENJA

Zemljani radovi

Sve radove treba izvesti u skladu s propisima Zakona zastite na radu, Zakona zastite
od pozara, Zakona o prostornom uredenju i gradnji te drugim propisima vezanim uz
izgradnju gradevinskih objekata kao i uredenja gradilista. Po dnevnom zavrSetku rada
neophodno je osigurati sva mjesta iskopa pokrovom od dasaka te onemoguciti pristup

oknima, strojevima i moguc¢im mjestima udesa ogradom.

Investitor je duzan izvesti geomehanicke istrazne radove prije izvedbe te iskope
zemljanog materijala i razupiranje rova prilagoditi dobivenim rezultatima. Treba nastojati
da se radovi izvedu u susno doba godine pri niskom nivou podzemnih voda i povoljnim
vremenskim prilikama. Iskop rova za polaganje vodovodnih cijevi vrSit ¢e se strojno,
osim na mjestima mjestima postojecih infrastrukturnih objekata i instalacija (voda, plin,
struja, TF ... ) (->Posebni uvjeti gradenja). Iskopani materijal nuzno je deponirati tako da
ne smeta odvijanju prometa te izvodenju ostalih faza radova. Pri tome pozeljno je
materijal iz iskopa deponirati na minimalnu udaljenost 1,0 m od ruba rova.

Iskop na dubinama rova veé¢im od 1,0 m smije se vrsiti samo uz osiguranje i

razupiranje bo¢nih strana rova ili uz pokose stranica rova 1:1.

ProSirenje gradevinskih jama za smjestaj pojedinih objekata predvideno je da se izvede
takoder uz postavu oplate rova ili gdje je to moguée s pokosom 1:1. Zatrpavanje rova
vr$i se nakon zavrS§ene montaze cjevovoda. Nasipavanje vrsiti u slojevima (->Normalni

profil).

Posebnu paznju obratiti da se zatrpavanje objekta vrSi simetri€no. Nasipavanje vrsiti u

slojevima (->Normalni profil) s tim da se prvi sloj izvede od prosijanog materijala u visini
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cca. 30 cm iznad tjemena cijevi. Slijedec¢i sloj debljine 15 cm moze biti od zemljanog
materijala iz iskopa. Ostali slojevi su od materijala iz iskopa i valja ih sabiti, posebno ako
se radi u trupu prometnice. ViSsak materijala iz iskopa, po zavrSetku zatrpavanja,

potrebno je prema ugovorenom troSkovniku, isplanirati ili odvesti na deponiju.

1. Betonski i armirano-betonski radovi
Pri izvedbi pridrzavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (->Program kontrole i

osiguranja kakvoce).

2. Tesarski radovi
Pri izvedbi pridrzavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (->Program kontrole i

osiguranja kakvoce).

3. Zidarski radovi
Pri izvedbi pridrzavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (->Program kontrole i
osiguranja kakvoce).

4. Montazni radovi

Pri izvedbi montaznih radova u cijelosti se pridrzavati uputstava proizvodaca i uputa
danih u projektnoj dokumentaciji. Za polaganje cjevovoda mora se iskopati rov dovoljne
8irine, a prema normalnom profilu. Dubina rova zavisi od poloZaja postojecih instalacija,

jer polozaj cijevi mora biti na udaljenosti danoj u posebnim tehni¢kim uvjetima.

Razupiranje rova obvezno je na dubinama rova ve¢im od 1,0 m, ako Covjek ulazi u
njega. Uz to i frekventan promet moze dovesti do uruSavanja stjenki rova. Zbog toga se

mora raditi u dionicama uz obavezno podupiranje.
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Pri zatrpavanju zemljani materijal nabijati u slojevima od po 30 cm kako bi se postigla
potrebna zbijenost. Po zatrpavanju treba zatraviti povrSinu prekopa, odnosno potrebno
je teren dovesti u prvobitno stanje. To se naroc€ito odnosi na privatne posjede odnosno

putne grabe i cestu.

5. Postupak izvodaca prije, za vrijeme i po izvedbi objekata pri krizanju i paralelnom

vodenju instalacija

a) Po uspostavljanju trase utvrditi sva sjeciSta ( i objekata ) sa svim instalacijama
odnosno prometnicama, a u suradnji s predstavnicima organizacija koje gospodare

istima.

b) Uvidom na licu mjesta utvrditi da li je potrebno izvrSiti izmjesStanje nadzemnih

instalacija ( telefon, el. instalacija, plinska instalacija ).

c) Detektorom utvrditi situacioni i visinski polozaj podzemnih instalacija, otkopati ih
ruéno kako bi se utvrdio njihov stvarni smjestaj kao i mogucnost izvedbe
projekinog rjeSenja. Iznalazenje eventualnog novog rjeSenja ( izmjestanje, novi
objekt i sl.), a zbog nemogucnosti izvedbe, treba povijeriti projektantu, predstavniku
investitora, izvodacu i predstavniku vlasnika instalacije, kako ne bi doslo do

ostecenija istih.

d) Sve radove u blizini vodova izvesti u skladu s posebnim tehni¢kim uvjetima.
Postaviti zastitu instalacija kako je to naznaceno u nacrtu zastita instalacija. Pri
paralelnom vodenju ako je udaljenost manja od 1 m sve radove pri iskopu obauviti
ruéno. Ako je udaljenost izmedu vodovoda i instalacija manja od 1 m postaviti
dodatne zastite izmedu instalacija.
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6. lzvodenje radova pri koliziji s prometnicama

Pod kolizijom s prometnicama podrazumijevaju se mjesta na kojima cjevovod sijeCe
prometnicu ili mjesta na kojima se cjevovod priblizava istima ili ide po prometnici. Na
navedenom dijelu deponiranje iskopanog materijala vrsi se uz prometnicu na udaljenosti
min. 2,0 m od iste, a deponiranu zemlju potrebno je obiljeziti cijelom duzinom trakom
postavljenom na nosace. Za vrijeme trajanja radova na predmetnoj dionici potrebno je
postaviti odgovaraju¢u vertikalnu signalizaciju (radovi na putu, opcu opasnost i
ograni¢enje brzine, semafori). Nocu ili u uvjetima slabe vidljivosti potrebno je dodatno
obiljeziti predmetnu dionicu kao i strojeve i deponirani materijal (bljeskalice).

Svi zemljani radovi na mjestima kolizije s instalacijama moraju se izvesti prema
posebnim uvjetima gradenja.

Prelazak asfaltnih cesta vrsiti buSenjem. Nakon zavrSetka svih radova ukloniti

postavljenu vertikalnu signalizaciju.
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