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POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA 
 
 
Ovlašteni inženjer:   VLADIMIR ŠRAMEK, dipl.ing.stroj. 
 
Rješenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu br.:  255 
 
Tvrtka:  "MINERVA" d.o.o. – Poduzeće za  projektiranje, inženjering i trgovinu 
     BJELOVAR, Prilaz I. Blagoja Berse br.26 
 
Projekt:    GLAVNI PROJEKT PRECRPNIH POSTROJENJA, 
 
Broj:    TD 3323. 
 
 

Ovaj projekt je usklađen sa sljedećim zakonima i propisima: 
  1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07.) 
  2. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 59/96., 94/96. i 114/03.) 
  3. Zakon o normizaciji (NN br.55/96.) 
  4. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 58/93. i 33/05.) 
  5. Zakon o zaštiti okoliša (NN br.84/94.) 
  6. Zakon o vodama (NN br.107/95.) 
  7. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03. i 128/99.) 
  8. Zakon o zaštiti od buke (NN 18/80.) 
  9. DIN 1988 - vodovodne instalacije 
10. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06) 
11. Pravilnik o tehničkim normativima za pumpe i kompresore 
      (Sl.br. 38/89.) 
 
 
Ovaj projekt je također usklađen s Lokacijskom dozvolom: 
- klasa: UP/I-350-05/09-01/23 
- ur.broj.: 2103-09/4-10-20, 
koja je izdana 22. veljače 2010. 
 
 

Glavni projektant:       Ovlašteni inženjer: 
 
 
 
 
 
 
Ovlaštena osoba:       Ovlaštena osoba: 
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PROJEKTNI ZADATAK 
 

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije vodoopskrba se u proteklom periodu rješavala 
uglavnom odvojeno u gradovima i nekadašnjim općinskim središtima. Izgrađeni javni vodovodi stoga su 
većinom obuhvaćali samo središnje urbane prostore. Po sadašnjim podacima izgrađenost vodovodne 
mreže je oko 35 – 40 % što je među najmanje izgrađenim mrežama u Republici Hrvatskoj. 

Vodoopskrbni sustav Županije podijeljen je u pet zona. Općina Berek obuhvaćena je vodoopskrbnom 
zonom središnjeg dijela županije (zona 5). U tu vodoopskrbnu zonu spadaju još i općine Ivanska, Rača i 
Pisanica. Rješavanje vodoopskrbe ove zone otežano je zbog nedostatka odgovarajućih izvorišta pitke 
vode i disperzije potrošača po prostoru.  
Zbog toga je rješenje vodoopskrbe ovog područja temeljeno na povezivanju s drugim vodopskrbnim 
zonama (vodoopskrbna zona - Bjelovar i Čazma ili područja Garešnica - Čazma).  
 

Koncepcijskim rješenjem vodoopskrbe naselja u prostoru Općine Ivanska, "Hidroregulacija" 1998. 
godine, predviđeno je da se ovo područje poveže dovodnim cjevovodom spojenim na magistralni 
cjevovod Bjelovar - Čazma - Ivanić. 
Zbog toga je izrađen glavni projekt dovodnog cjevovoda pitke vode do naselja na prostoru općine 
Ivanska - Vodovoda Narta - Ivanska, VD-27/4, listopad 1998., te projekt Vodovoda Narta – Ivanska-
izmjene i dopune glavnog projekta, VD – 27/6 i glavni projekt - Vodovod u naselju Ivanska, VD-27/3, 
prosinac 1998.). Ti cjevovodi su i izvedeni. 
Općinu Berek povezuje transportni cjevovod s Općinom Ivanska i preko nje s magistralnim 
cjevovodom.- Vodovod u naselju Berek, VD-57/2, izrađen po Hidroregulacija d.d. travanj 2004. 
Projektom „Vodovod u naseljima Krivaja, Šimljana i Oštri zid“, VD-78/2  koji je izradilo poduzeće 
Hidroregulacija d.d. 2006 g. i kojim su definirani vodoopskrbni cjevovodi u tim naseljima te spoj tog 
vodovoda s vodoopskrbnim sustavom naselja Berek. 

 
Hidrauličkim proračunom distributivnog cjevovoda u naselju Šimljanica, koji je sastavni dio 

građevinskog projekta TD: VD 174/72, određen je profil cjevovoda DN 110, koji će biti izveden s 
polietilenskim vodovodnim cijevima PE 100, koje su predviđene za radni tlak do 16 bara. 
Ukupna dužina predmetnog cjevovoda je 5275.30 m, a čine ga: 
- Niz N1 (glavni pravac) stac. 0+000 – 4+614.17 
- Niz N2 stac. 0+000 – 1+111.13 
Trasa ovih distributivnih vodovoda predviđena je u cestovnom pojasu. 
 
U STAC. 1+930.27 Niza N1 predviđena je izgradnja PRECRPNE STANICE- PS1. 
U STAC. 3+646.25 Niza N1 predviđena je izgradnja PRECRPNE STANICE- PS2. 
 
Predviđena promjena tlaka je za precrpnu stanicu PS1: ∇p ≈ 8 bara (maksimalni sat+požar), za 
potrošnju vode do maxsimalno 11.5 l/s, potrebni izlazni tlak 10,7 bara. 
Predviđena promjena tlaka je za precrpnu stanicu PS2: ∇p ≈ 4 bara (maksimalni sat+požar), za 
potrošnju vode do maxsimalno 10.5 l/s, potrebni izlazni tlak 8,3 bara. 
 
ZA INVESTITORA:             PROJEKTANT: 

Vladimir Šramek, 
dipl.ing stroj. 

 
 
 
 
 
 
NAPOMENA: 
 
Lokacijska dozvola s prilozima (Posebni uvjeti koji se odnose na predmetne instalacije) se 
nalazi u sastavu građevinskog projekta (mapa 1). 
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OPĆI TEHNIČKI UVJETI 
 
1. Izvođač radova je dužan prije naručivanja materijala i početka izvođenja radova izaći na gradnju i tamo usporediti projekt sa 
stvarnim stanjem na gradnji. 
Ukoliko izvođač utvrdi, da projekt odgovara stvarnom stanju, pristupit će izvođenju radova. Međutim, eventualne veće nedostatke 
dužan je odmah pismeno prijaviti investitoru i zahtijevati preradu elaborata. 
 
 
2. Ako izvođač pregledom projekta ustanovi da dio projekta eventualno ne odgovara ili smatra da projekt funkcionalno neće 
zadovoljiti dužan je i o toj okolnosti odmah pismeno upozoriti investitora. 
 
 
3. Izvođač ne smije mijenjati projekt bez pismenog odobrenja investitora. Investitoru se pak preporučuje da se o svakoj 
eventualnoj promjeni konzultira sa projektantom, jer u slučaju da investitor sa izvođačem izvrši izmjene na projektu bez 
suglasnosti projektanta, projektant se neće smatrati odgovornim za eventualno neispravno funkcioniranje izvedene instalacije. 
 
 
4. Izvođač je dužan tokom montaže voditi građevinski dnevnik. U dnevniku mora biti navedeno vrijeme početka radova, a zatim 
svakodnevno upisano osoblje i posao koji su obavili. 
Investitor i nadzorni inženjer upisuju u građevinski dnevnik sve primjedbe na izvedbu instalacije kao i sve eventualne promjene u 
odnosu na projekt. 
 
 
5. Zbog normalnog odvijanja montažnih radova investitor je dužan izvesti sve građevinske predradnje, osigurati prostoriju za 
smještaj materijala i alata izvođača, te osigurati radnu snagu za prijenos teških predmeta. Izrada eventualno potrebnih skela za 
rad na visini, također spada u dužnosti investitora. 
 
 
6. Montažni radovi na predmetnom uređaju mogu se povjeriti samo izvođaču, koji je specijaliziran za takvu  vrstu posla, 
opremljen svom potrebnom opremom, alatom, priborom i napravama, a posjeduje vještu i iskusnu radnu snagu za kvalitetno 
izvođenje radova. 
 
 
7. Izvođač je dužan izvršiti pravilnu organizaciju rada u dogovoru sa rukovoditeljem gradnje, starajući se da druge izvođačke 
radne organizacije ne smeta u radu, a već izvedene radove ne ošteti. 
 
 
8. Izvođač je dužan poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenog osoblja u skladu sa propisima o zaštiti na radu. 
 
 
9. Materijal koji će se ugraditi u predmetnu instalaciju mora biti najnovije tvorničke proizvodnje, bez  bilo kakvih greški, te 
odgovarati opisu u troškovniku, nacrtima i tehničkim propisima za proizvodnju dotičnog materijala. Ukoliko izvođač pojedine 
dijelove ili cijelu instalaciju izvodi od materijala investitora, dužan je kontrolirati kvalitetu materijala te neispravan materijal 
odbaciti, a ugraditi samo materijal prvoklasne kvalitete. Ako izvođač usprkos tome ugradi loš materijal, neće primiti nikakvu 
naknadu za demontažu tog lošeg materijala i ponovnu montažu kvalitetnog materijala. 
 
 
10. Po završenoj kompletnoj montaži izvođač će pustiti instalaciju u dvodnevni probni pogon  s ciljem  ispitivanja, regulacije i 
kontrole ugrađene opreme. Osim obavljanja nadzora nad probnim pogonom izvođač je dužan praktično obučiti osoblje investitora 
o načinu rukovanja i održavanja instalacije. Potrebnu električnu energiju za probni pogon osigurava investitor. 
 
 
11.  Tehnički pregled izvedenih radova izvršiti će nadležna komisija, a troškove rada komisije sa troškovima energije snosi 
investitor. Izvođač snosi troškove oko nabave kontrolnih instrumenata i potrebne radne snage za vršenje proba. 
 
 
12. Izvođač je odgovoran za kvalitetu svojih radova dvije godine, računajući od dana tehničkog pregleda instalacije. Za svu 
ugrađenu opremu garantni rok iznosi toliko dugo, koliko je garantni rok proizvođača dotične opreme. Za vrijeme trajanja 
garantnog roka izvođač je dužan na poziv investitora u najkraćem mogućem roku otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je 
prouzročen nesolidnom montažom ili upotrebom nepropisnog materijala. Izvođač nije odgovoran za kvarove nastale nepravilnim 
rukovanjem ili oštećenjem instalacije od strane investitora. 
 
 
13. Po isteku garantnog roka investitor održava superkolaudaciju i razrješava izvođača garancije..Ako investitor ne održi 
superkolaudaciju, garancija se automatski prekida. 
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PROGRAM KONTROLE I ODRŽAVANJA KVALITETE 
 
 
A) OPĆENITO 
 

Ovaj Program kontrole i održavanja kvalitete je sastavni dio Glavnog strojarskog projekta 
PRECRPNIH POSTROJENJA, projekt br. TD 3323. 
 
 

 
B. PRIMIJENJENI PROPISI 
 
  1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07.) 
  2. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 59/96., 94/96. i 114/03.) 
  3. Zakon o normizaciji (NN br.55/96.) 
  4. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 58/93. i 33/05.) 
  5. Zakon o zaštiti okoliša (NN br.84/94.) 
  6. Zakon o vodama (NN br.107/95.) 
  7. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03. i 128/99.) 
  8. Zakon o zaštiti od buke (NN 18/80.) 
  9. DIN 1988 - vodovodne instalacije 
10. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06) 
11. Pravilnik o tehničkim normativima za pumpe i kompresore 
      (Sl.br. 38/89.) 
 
 
 

C)  NAPOMENA 
 

 

PEHD - CIJEVI 

- Usisni i tlačni cjevovod precrpnih postrojenja bit će izveden s polietilenskim cijevima, PE 
100, serija SDR 11, S5, za radni tlak do 16 bara, prema DIN 8074/8075, nazivne dimenzije 
NO110 (PE∅110x10) s prijelazom na prirubnički spoj NO40 (rp 1 i ½"). 
 
- Način transporta, rukovanja, polaganja u rov i montažu polietilenskih vodovodnih cijevi treba 
izvršiti po uputama proizvođača cijevi. Za upotrijebljenu cijev izvoditelj radova od proizvođača 
cijevi treba osigurati dokaze (ateste) u skladu sa specifikacijom i zahtjevima projekta. 
 
- Usisni i tlačni cjevovodi unutar pojedine precrpnice bit će izvedeni od nehrđajućih (inox), 
prema cijevi (AISI 304), a s vanjske strane precrpnog okna bit će spojeni na mrežu pomoću 
prirubničkih spojeva. 
 
- Način transporta, rukovanja, polaganja u zemlju i montažu pojedine precrpne stanice treba 
izvršiti po uputama proizvođača kompaktnog postrojenja za povišenja pritiska vode. 
 
- Svaka crpna stanica će biti opremljena s drenažnom crpkom, kapaciteta 10000 l/h, za 
izbacivanje eventualne vode iz prostora precrpnice. 
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- Svaka crpna stanica će biti opremljena s ventilacijskim cjevovodom, a na ventilacijski 
cjevovod je prigrađen ventilator, radi osiguravanja prisilne ventilacije tj. radi sprječavanja 
kondenzacije u prostoru precrpnice. Upravljanje ventilatorom, je potpuno automatsko, na 
temelju signala hygrostata, smještenog na vanjsku stranicu RO-1. 
 
- Iako se prilikom rada pojedine precrpnice ne očekuje hidraulički udar na njenom tlačnom 
cjevovodu, u slučaju nestanka električne energije ili zbog trenutačnog namjernog isključenja 
crpne stanice (amplituda cca ± 25m), bit će na pripadajući tlačni cjevovod, u obližnje 
zasunsko okno ugrađen sigurnosni ventil DN 50 mm, NP 25 bara, baždaren na tlak otvaranja 
16,5 bara. 
 
 
 
VAŽNA NAPOMENA: 
 

Radi upravljanja, manipulacije opremom i kontrole rada crpne stanice potrebno je ulaziti u 
okno crpne stanice. 
 

- nikako se ne smije silaziti u okno crpne stanice, bez prethodnog predventiliranja okna, 
odnosno, ulaziti u okno dok postoji opasnost za ljudstvo, zbog mogućeg pomanjkanja kisika ili 
zbog eventualne pojave štetnih i opasnih plinova izvana. 
 
- nije dozvoljen samostalan silazak u okno crpne stanice, odnosno ulazak u okno bez 
nadzora. 
 
- Isporučitelj postrojenja i opreme mora investitoru uručiti Upute za rukovanje i održavanje 
pojedinih dijelova postrojenja (crpni agregati, elektrooprema i sl.) u kojem su detaljno 
navedene radnje i postupci kod servisiranja. 

 

PROJEKTANT: 

Vladimir Šramek 
dipl.ing.stroj. 
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E. PRIKAZ IZVORA OPASNOSTI I MJERA ZA OTKLANJANJE 
OPASNOSTI KOJE MOGU NASTATI U TOKU IZVOĐENJA 

RADOVA 
 
 Na osnovi odredaba Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu, izvođač radova je obvezan primijeniti 
mjere zaštite na radu isključivo na temelju za to pripremljenog elaborata. Izrada elaborata o uređenju 
gradilišta i primjene mjera zaštite na radu omogućuje da se pitanje zaštite na radu rješava organizirano i 
sistematski za svako gradilište, a na osnovi odgovarajuće pripremljene dokumentacije, naročito za radna 
mjesta sa povećanim opasnostima. 
 
E1. Radna mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika na gradilištima su: 
- rad na visini preko 1 m, 
- rad na dubini preko 1 m, 
 - rad sa plinom, 
- rad na elektrozavarivanju, 
- rad sa građevinskim alatima i opremom, 
- rad sa agregatima, ispravljačima, pumpama, brusilicama itd, 
- utovar, istovar i transport materijala, oruđa i teških predmeta, 
- montaža cijevnih i teških elemenata. 
 
E1.1. Obilježavanje opasnih mjesta potrebno je izvršiti pismenim upozorenjima i zabraniti pristup neovlaštenih 
osoba. 
 
E1.2. Radnici moraju biti upoznati sa svim opasnim mjestima na gradilištu i detaljno obaviješteni o svim mogućim 
izvorima opasnosti i mjerama zaštite na radu u vezi sa tim. 
 
E1.3. Na opasnim radnim mjestima radnici su dužni obavezno je pridržavati se mjera zaštite i upotrebljavati 
zaštitna sredstva i naprave. Ako se radnici ne pridržavaju navedenih mjera, neposredni rukovoditelj ih je dužan 
udaljiti sa rada i protiv njih pokrenuti disciplinski postupak. 
 
E2.  RAD S PLINOM 
 
E2.1.  Uskladištenje boca s tehničkim plinovima izvršit će se u posebnom, za to određenom prostoru, čija će se 
lokacija i uvjeti koje mora ispunjavati odrediti elaboratom zaštite na radu. Skladište mora biti "pod ključem", sa 
vidnim pismenim upozorenjem: 
 
"ZABRANJENO ULAŽENJE S OTVORENIM PLAMENOM" 
"ZABRANJENO PUŠENJE". 
 
E2.2. Prilikom sječenja čeličnih cijevi i autogenog zavarivanja boce se prije rada fiksiraju tako da u toku rada ne bi 
došlo do njihovog pomicanja ili pada. 
 
E2.3.  Boce moraju stajati u vertikalnom položaju najmanje 30 minuta prije upotrebe. 
 
E2.4.  Boce treba zaštititi od dužeg direktnog djelovanja sunčevih zraka. 
 
E2.5. Za vrijeme rada sa plinom, plamenik sa plamenom se ne smije ispuštati iz ruke zbog mogućnosti opekotina, 
zapaljenja odjeće ili izazivanja požara. 
 
E2.6. Zabranjuje se vješanje plamenika na bocu. 
 
E2.7. Na punim bocama ne smiju se vršiti nikakvi popravci. 
 
E2.8. Zabranjeno je dodirivanje  masnim rukama ili masnim krpama ventila na bocama. Ventili se ne smiju 
podmazivati uljem ili mašću. 
 
E2.9. Gumena crijeva određenih boja prema vrsti plina spajati na boce i plamenik pomoću odgovarajućih spojnica 
– "šelni", a ispravnost crijeva svakodnevno kontrolirati, što je obveza zavarivača. 
 
E2.10. Radnici-zavarivači moraju biti obučeni za rukovanje s bocama i moraju se pridržavati propisanih mjera  
zaštite. 
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E2.11. Poslije rada boce je potrebno vratiti u skladište. 
 
E2.12 Izvođač je obvezan u svom elaboratu propisati svu potrebnu zaštitnu opremu za predmetne radove. 
 
E3.     ELEKTRO-ZAVARIVAČKI RADOVI 
 
E3.1. Elektrozavarivačke radove treba obavljati sa samo potpuno ispravnom opremom (agregati, ispravljači). 
Aparati trebaju posjedovati certifikate o ispravnosti i da su primijenjene mjere i normativi zaštite na radu na istima. 
Kopiju certifikata izvođač mora čuvati na gradilištu sa ostalom obveznom dokumentacijom. 
 
E3.2. Prije puštanja u rad agregata potrebno ih je uzemljiti pomoću ispravnih vlastitih kontaktnih elemenata uz 
obaveznu kontrolu tehnologa zavarivanja. 
 
E3.3. Električni kablovi moraju biti položeni tako da ne postoji opasnost od njihovog mehaničkog oštećenja i da ne 
smetaju normalnom radu i manipulaciji. 
 
E3.4. Utikači, prekidači, osigurači i dr. moraju biti zaštićeni od atmosferskih nepogoda namjenskim razvodnim 
kutijama – ormarićima koji moraju posjedovati brave.  
 
E3.5 Razvodne ormariće treba postaviti na odgovarajućim mjestima tako da ne smetaju normalnom radu i 
manipulaciji i da nisu izloženi mehaničkim oštećenjima mehanizacije na gradilištu. 
 
E3.6. Utičnice moraju biti osigurane posebnim odgovarajućim osiguračima prema nazivnoj struji za koju su 
izvedene. 
 
E3.7. Držači elektroda moraju biti pravilno vezani za kabele što je briga svakog zavarivača. 
 
E3.8. Sekundarni kabel, od ispravljača do držača elektrode, ne smije biti kraći od 3 m. 
 
E3.9. Agregati i ispravljači moraju biti zaštićeni od atmosferilija. 
 
E3.10. Prilikom zavarivanja je potrebno koristiti adekvatna zaštitna stakla na zavarivačkoj maski. 
 
E3.11. Zaštitna odjeća i obuća mora biti uvijek uredna, suha i neoštećena. 
 
E3.12. Niše za zavarivanje moraju biti prostrane i izvedene prema predviđenim zahtjevima iz Elaborata. 
 
E3.13. U slučaju pojave vode u nišama potrebno je koristiti drvene podmetače. 
 
E3.14. Zatvaranje strujnog kruga prilikom zavarivanja potrebno je ostvariti isključivo preko cijevi koje se zavaruju, a 
pomoću namjenskih držača. 
 
E3.15. Prilikom atmosferskih nepogoda koristiti zaštitne šatore za zavarivače. 
 
 
E4. RAD SA STROJEVIMA I ALATIMA 
 
E4.1. Iz alatnice se izuzimaju samo potpuno ispravni alati (brusilice, bušilice i dr.) s kopijama certifikata da su 
primijenjene mjere i normativi zaštite na radu.  
 
E4.2. Brusilice, bušilice i ostale električne alate potrebno je održavati u ispravnom stanju, a naročito kablove 
utičnice i prekidače. 
 
E4.3. Pokretne ručne svjetiljke za osvjetljivanje radnih mjesta pri noćnom radu ili smanjenoj vidljivosti koristiti 
isključivo preko transformatora sa naponom sekundara od 24 V. 
 
E4.4. Potrebno je voditi računa o blagovremenoj i pravilnoj izmjeni dotrajalih brusnih ploča na brusilicama. 
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
A) OPĆENITO 
 

    Ovaj je prikaz mjera zaštite od požara sastavni dio Glavnog strojarskog projekta 
PRECRPNIH POSTROJENJA, projekt br. TD 3323. 
 
 
B. PRIMIJENJENI PROPISI 
 

  1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07.) 
  2. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 59/96., 94/96. i 114/03.) 
  3. Zakon o normizaciji (NN br.55/96.) 
  4. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 58/93. i 33/05.) 
  5. Zakon o zaštiti okoliša (NN br.84/94.) 
  6. Zakon o vodama (NN br.107/95.) 
  7. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03. i 128/99.) 
  8. Zakon o zaštiti od buke (NN 18/80.) 
  9. DIN 1988 - vodovodne instalacije 
10. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06) 
11. Pravilnik o tehničkim normativima za pumpe i kompresore 
      (Sl.br. 38/89.) 
 

 
 
C. OBRAZLOŽENJE 
 

- Precrpna postrojenja kao ni vodovodni sustavi, koji se vežu na njih, ne mogu biti izvorom, 
uzrokom, a isto tako ni ne pospješuju širenje požara te nije potrebno u cilju zaštite od požara 
poduzimati posebne mjere. 
 
 
NAPOMENA: 
Izvod iz primijenjenih propisa, u kojem su eksplicitno citirane sve tehničke mjere poduzete u smislu 
zaštite na radu i zaštite od požara pri izvođenju radova, sastavni je dio prethodnog poglavlja ovog 
projekta, tj. Prikaza izvora opasnosti i mjera za otklanjanje opasnosti koje mogu nastati u toku izvođenja 
radova, te ga ovdje neću ponavljati. 
 
 

PROJEKTANT: 

Vladimir Šramek 
dipl.ing.stroj. 
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TEHNIČKI  OPIS 

A) Općenito 
 

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije vodoopskrba se u 
proteklom periodu rješavala uglavnom odvojeno u gradovima i 
nekadašnjim općinskim središtima. Izgrađeni javni vodovodi stoga su 
većinom obuhvaćali samo središnje urbane prostore. Po sadašnjim 
podacima izgrađenost vodovodne mreže je oko 35 – 40 % što je među 
najmanje izgrađenim mrežama u Republici Hrvatskoj. 
Vodoopskrbni sustav Županije podijeljen je u pet zona. Općina Berek 

obuhvaćena je vodoopskrbnom zonom središnjeg dijela županije (zona 
5). U tu vodoopskrbnu zonu spadaju još i općine Ivanska, Rača i 
Pisanica. Rješavanje vodoopskrbe ove zone otežano je zbog nedostatka 
odgovarajućih izvorišta pitke vode i disperzije potrošača po 
prostoru.  
Zbog toga je rješenje vodoopskrbe ovog područja temeljeno na 

povezivanju s drugim vodopskrbnim zonama (vodoopskrbna zona - 
Bjelovar i Čazma ili područja Garešnica - Čazma).  
 
Koncepcijskim rješenjem vodoopskrbe naselja u prostoru Općine 

Ivanska, "Hidroregulacija" 1998. godine, predviđeno je da se ovo 
područje poveže dovodnim cjevovodom spojenim na magistralni cjevovod 
Bjelovar - Čazma - Ivanić. 
Zbog toga je izrađen glavni projekt dovodnog cjevovoda pitke vode do 

naselja na prostoru općine Ivanska - Vodovoda Narta - Ivanska, VD-
27/4, listopad 1998., te projekt Vodovoda Narta – Ivanska-izmjene i 
dopune glavnog projekta, VD – 27/6 i glavni projekt - Vodovod u 
naselju Ivanska, VD-27/3, prosinac 1998.). Ti cjevovodi su i 
izvedeni. 
Općinu Berek povezuje transportni cjevovod s Općinom Ivanska i preko 

nje s magistralnim cjevovodom.- Vodovod u naselju Berek, VD-57/2, 
izrađen po Hidroregulacija d.d. travanj 2004. 
Projektom „Vodovod u naseljima Krivaja, Šimljana i Oštri zid“, VD-

78/2  koji je izradilo poduzeće Hidroregulacija d.d. 2006 g. i kojim 
su definirani vodoopskrbni cjevovodi u tim naseljima te spoj tog 
vodovoda s vodoopskrbnim sustavom naselja Berek. 
 
U svezi s tim je poduzeće Hidroregulacija d.d.- Bjelovar izradilo 

građevinski projekt br. TD: VD 174/72, za naselje Šimljanica. 

Navedenim projektom je određen profil cjevovoda (DN 100, PE∅110) i 
utvrđena je potreba da se u STAC. 1+930.27 niza N1 izgradi precrpna 
stanica PS1, a u STAC. 3+646.25 niza N1 ugradi precrpna stanica PS2. 
 
 
 

B) Precrpna postrojenja 
 

Hidrauličkim proračunom distributivnog cjevovoda DN 100 (PE∅110) u 
naselju Šimljanica utvrđene su potrebne karakteristike precrpnica PS! 
i PS2, kako slijedi: 
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1. Predviđena promjena tlaka je za precrpnu stanicu PS1: ∇p ≈ 8 bara 
(maksimalni sat+požar), za potrošnju vode do maxsimalno 11.5 l/s, 
potrebni izlazni tlak 10.7 bara.  
 

2.Predviđena promjena tlaka je za precrpnu stanicu PS2: ∇p ≈ 4 bara 
(maksimalni sat+požar), za potrošnju vode do maxsimalno 10.5 l/s, 
potrebni izlazni tlak 8.3 bara.  
 
 

 
Na temelju zahtijevanih karakteristike crpnih stanica izabrane su 
tipske podzemne precrpne stanice, proizvodnje "HOBAS – ENA", 
sljedećih karakteristika i funkcija: 
 
 

PRECRPNICA PS1 
 

 

tip: PSWV - H - 2 - 0,5 
 
model: PSWV - E - 3 - 5 – 7,5 – 8,0 – 3,8 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 
 

 
Tipska podzemna precrpna stanica se sastoji od posude, promjera 

2000 mm, korisne duljine 2500 mm, SN 5000, proizvedene od 
centrifugiranog poliestera, prema OENORM B 5161, s predviđenim 
spojevima za dovodni i tlačni cjevovod. Opremljena je konzolama za 
montažu opreme te zaštićenim ventilacijskim otvorima. 
 
U kućištu crpne stanice su ugrađena tri vertikalna visokotlačna 

crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q = 3,8 l/s, Hman = 80 m, 
koji rade u režimu rada 3+0, moguće temp medija od -20 do 120°°°° C, 
nazivnog stupnja tlaka PN 25. 
 

Dimenzije priključaka: 
- usisna strana DN 40 / PN 25 (prirubnički spoj) 
- tlačna strana, DN 40 / PN 25 (prirubnički spoj) 
 
Svaki crpni agregat je opremljen s pogonskim el. motorom snage 7,5 

kW, nazivne brzine okretanja od 2950 o/min te nazivnog napona 3f, 
3x400 VAC i nazivne struje od 14,3 A sa zaštitom IP 55. 

 
Usisni kolektor u crpnoj stanici je DN100, NP10, a tlačni kolektor 

DN100, PN 25. Na istima su prigrađeni reviziski, ručni i nepovratni 
ventili, prirubnički spoj. Cjevovodi su izrađeni od inox-a AISI 304. 
Na tlačnom kolektoru su prigrađene membranske tlačne posude, 
kapaciteta 50 l, sa pripadajućim revizijskim ventilima 
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PRECRPNICA PS2 
 

 

tip: PSWV - H - 2 - 0,5 
 
model: PSWV - E - 3 - 5 – 3,7 – 4,0 – 3,5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 
 

 
Tipska podzemna precrpna stanica se sastoji od posude, promjera 

2000 mm, korisne duljine 2500 mm, SN 5000, proizvedene od 
centrifugiranog poliestera, prema OENORM B 5161, s predviđenim 
spojevima za dovodni i tlačni cjevovod. Opremljena je konzolama za 
montažu opreme te zaštićenim ventilacijskim otvorima. 
 
U kućištu crpne stanice su ugrađena tri vertikalna visokotlačna 

crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta Q = 3,5 l/s, Hman = 40 m, 
koji rade u režimu rada 3+0, moguće temp medija od -20 do 120°°°° C, 
nazivnog stupnja tlaka PN 25. 
 

Dimenzije priključaka: 
- usisna strana DN 40 / PN 16 (prirubnički spoj) 
- tlačna strana, DN 40 / PN 16 (prirubnički spoj) 
 
Svaki crpni agregat je opremljen s pogonskim el. motorom snage 3,7 

kW, nazivne brzine okretanja od 2950 o/min te nazivnog napona 3f, 
3x400 VAC i nazivne struje od 7,8 A sa zaštitom IP 55. 

 
Usisni kolektor u crpnoj stanici je DN100, NP10, a tlačni kolektor 

DN100, PN 25. Na istima su prigrađeni reviziski, ručni i nepovratni 
ventili, prirubnički spoj. Cjevovodi su izrađeni od inox-a AISI 304. 
Na tlačnom kolektoru su prigrađene membranske tlačne posude, 
kapaciteta 50 l, sa pripadajućim revizijskim ventilima 
 
 
 
Oprema svake precrpnice je montirana na posebnu konstrukciju, 

sastavni dio koje su i gazišta, a posložena je tako da se svaki dio 
zasebno može demontirati i zamijeniti. 
 

 Elektrooprema pojedine precrpnice je smještena u nazidni 
limeni ormar, zaštita IP 43, Schrack, koji je opremljen grijačem za 
sprječavanje kondenzacije, svjetiljkom i opremom za upravljanje 
svakim pojedinim crpnim agregatom, snage 7,5 (3,7) kW, 3x400 VAC, u 
ručnom i automatskom režimu rada, u zavisnosti o tlaku na tlačnoj 
strani i usisu, kao i trenutačnom protoku. 
Na vratima upravljačkog ormara je prigrađen upravljački panel, s 
display-em i tastaturom, na kojem je kroz pet slika dat prikaz rada, 
stanja i upravljanje crpnom stanicom (blok shema, mjerenja, statusi, 
kronološki registrator događaja, legenda, upute za servisiranje 
kvarova, kontrola ulaska u stanicu - lozinka). 
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 Crpke se upuštaju u rad pomoću frekventnih regulatora, po 
potrebi (kada padne tlak na tlačnom cjevovodu). U normalnom stanju, 
kod regularne, male potrošnje, napajanje se vrši preko by-pass 
cjevovoda s nepovratnim ventilom. 
U ručnom (servisnom) režimu rada crpkom se upravlja proizvoljno s 
uključenim nužnim zaštitama, a u automatskom režimu rada na temelju 
podešenog tlaka na usisnoj i tlačnoj strani, trenutnog protoka. 
 
 Automatika predviđa kontinuirano mjerenje tlaka na usisu i 
tlačnoj strani, mjerenje trenutačnog i ukupnog protoka, prikaz 
kontrole vremena rada pojedine crpke, struje crpke i sl. 
 
 Postoji i mogućnost prosljeđivanja statusa, komandi i mjerenja 
prema nadređenom PLC-u. 
 
 Svaka crpna stanica će biti opremljena s drenažnom crpkom, 
kapaciteta 10000 l/h, za izbacivanje eventualne vode iz prostora 
precrpnice. 
 
 Svaka crpna stanica će biti opremljena s ventilacijskim 
cjevovodom, a na ventilacijski cjevovod je prigrađen ventilator, radi 
osiguravanja prisilne ventilacije tj. radi sprječavanja kondenzacije 
u prostoru precrpnice. Upravljanje ventilatorom, je potpuno 
automatsko, na temelju signala hygrostata, smještenog na vanjsku 
stranicu RO-1. 
 

PROJEKTANT: 
Vladimir Šramek 
dipl.ing.stroj. 

 
 
 
 
 
 

PROCJENA INVESTICIJSKE VRIJEDNOSTI: 
 
Procjenjujem da će vrijednost radova, a u svezi s nabavom i ugradnjom 
precrpne stanice, na temelju ovog projekta iznositi: 
 

            1.082.000,00 KN + PDV 
        milijuniosamdesetidvijetisuće kuna 

 

PROJEKTANT: 
Vladimir Šramek, 
dipl.ing.stroj. 
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U Bjelovaru, rujna 2010. 20 

 
 

P R O R A Č U N 
A) Općenito 
 

Hidraulički proračunom pada tlaka u projektiranom vodoopskrbnom sustavu sastavni je dio 
građevinskog projekta. 
 
 
 
B) Proračun pada tlaka 
 

Hidraulički proračun pada tlaka u vodovodnog sustava je izrađen pomoću tabličnog kalkulatora 
(excel) na temelju formule za pad tlaka realne tekućine: 
 

 ∆∆∆∆p = λλλλ (l/d) ρρρρ (v2/2) + ΣΣΣΣξξξξ ρρρρ (v2/2) 
 
 

PROJEKTANT: 
Vladimir Šramek 

dipl.ing.stroj. 
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  Z.O.P.:   VD - 174/09 
 

  BROJ:   TD 3323. 
 
 
  INVESTITOR:  "BJELOVARSKO - BILOGORSKE VODE"d.o.o. 
    Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8  
 
  GRAĐEVINA:   DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI 
    NA PODRUČJU OPĆINE BEREK 
    VODOVOD U NASELJU ŠIMLJANICA 
 

 
 
 
 

SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA 
 
 

PROJEKTANT: 
Vladimir Šramek 
dipl.ing.stroj. 

 
 
 
 

"MINERVA" d.o.o. - Bjelovar 
Poduzeće za projektiranje, 

inženjering i trgovinu 
Blagoja Berse, Prilaz I. br.26 

tel./fax.:043/231-765 
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oznaka  naziv cijenal 
    

1.1.  Tipska podzemna precrpna stanica PS1, kao HOBAS - ENA, sljedećih 
karakteristika i funkcija: 
tip: PSWV - H - 2 - 0,5 
model: PSWV - E - 3 - 5 – 7,5 – 8,0 – 3,8 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 
- ulazni tlak vode:  pu = 1,8-2,7  bara 
- povišenje tlaka vode ∆p ≈ 8 bara  
- protok do maxsimalno 11,5 l/s (maksimalni sat+požar) 

 

  Napomena: podzemna crpna stanica treba biti takove konstrukcije i tehničkih 
karakteristika (dimenzije, težina, mehanička čvrstoća), da je omogućeno kompletno 
preseljenje crpne stanice na drugu lokaciju (kućište i elektrostrojarska oprema zajedno) 
uz upotrebu standardnih prijevoznih sredstava 
NAPOMENA: prije naručivanja precrpnice provjeriti ulazne podatke. 

 

  Ponuđač za crpnu stanicu treba priložiti slijedeće: 
1. Kataloški materijal nuđene tipske crpne stanice 
2. Za poliestersku cijev, od koje je proizvedeno kućište crpne stanice potvrdu o 
sukladnosti, koja je izdana temeljem izvješća Ispitnog laboratorija za ispitivanje 
mehaničkih svojstava polimernih materijala, akreditiranog od strane Hrvatske 
akreditacijske agencije. 
3. Potvrdu kojom nezavisni ispitni laboratorij potvrđuje da unutrašnji, zaštitni poliesterski 
sloj, bez punila i ojačanja ima debljinu minimalno 1 mm. 
4. Za crpnu stanicu, Uvjerenje o sukladnosti za novoizrađenu opremu, , kao i tipsku 
elektro strojarsku tehničku dokumentaciju 

 

  Važno: Kod nuđenja, potrebno priložiti autorizaciju proizvođača opreme  
  

ukupno 
510.000,00 

  
 

 

1.2.  Tipska podzemna precrpna stanica PS2, kao HOBAS - ENA, sljedećih 
karakteristika i funkcija: 
tip: PSWV - H - 2 - 0,5 
model: PSWV - E - 3 - 5 – 3,7 – 4,0 – 3,5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 
- ulazni tlak vode:  pu = 3-4,3  bara 
- povišenje tlaka vode ∆p ≈ 4 bara  
- protok do maxsimalno 10,5 l/s (maksimalni sat+požar) 

 

  Napomena: podzemna crpna stanica treba biti takove konstrukcije i tehničkih 
karakteristika (dimenzije, težina, mehanička čvrstoća), da je omogućeno kompletno 
preseljenje crpne stanice na drugu lokaciju (kućište i elektrostrojarska oprema zajedno) 
uz upotrebu standardnih prijevoznih sredstava 
NAPOMENA: prije naručivanja precrpnice provjeriti ulazne podatke. 

 

  Ponuđač za crpnu stanicu treba priložiti slijedeće: 
1. Kataloški materijal nuđene tipske crpne stanice 
2. Za poliestersku cijev, od koje je proizvedeno kućište crpne stanice potvrdu o 
sukladnosti, koja je izdana temeljem izvješća Ispitnog laboratorija za ispitivanje 
mehaničkih svojstava polimernih materijala, akreditiranog od strane Hrvatske 
akreditacijske agencije. 
3. Potvrdu kojom nezavisni ispitni laboratorij potvrđuje da unutrašnji, zaštitni poliesterski 
sloj, bez punila i ojačanja ima debljinu minimalno 1 mm. 
4. Za crpnu stanicu, Uvjerenje o sukladnosti za novoizrađenu opremu, , kao i tipsku 
elektro strojarsku tehničku dokumentaciju 

 

  Važno: Kod nuđenja, potrebno priložiti autorizaciju proizvođača opreme  
  

ukupno 
475.000,00 
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U Bjelovaru, rujna 2010. 23 

2.  Puštanje u pogon crpnih stanica s podešavanjem automatskog režima 
rada i obuka operatera, atesti, protokoli i tehnička dokumentacija sa 
pogonskim uputama. 

 

  ukupno 15.000,00 
    

3.  Iskop i priprema građevinske jame 4,0x4,0x3,0m, za ugradnju pojedine 
precrpne stanice, s izradom posteljice debljine 0,3m, (agregat 32mm), 
polaganjem uzemljivača od trake FeZn 40x4mm, zasipavanje do visine 
2/5 ugradbene visine (agregat 32mm), kpl sa sanacijom terena i 
odvozom viška materijala 

 

  ukupno 62.000,00 
    

3.  Postavljanje pojedine crpne stanice na pripremljenu podlogu, s 
namještanjem po projektiranoj visini i pravcu te spajanjem na dovodni i 
tlačni cjevovod (upotreba dizalice nosivosti cca 3,0 t) 

 

  ukupno 20.000,00 
    
  SVEUKUPNO: 1.082.000,00 

 


