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3. TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA 

 

Zemljani radovi 

 

Sve radove treba izvesti u skladu s propisima Zakona zaštite na radu, Zakona zaštite 

od požara, Zakona o prostornom uređenju i gradnji te drugim propisima vezanim uz 

izgradnju građevinskih objekata kao i uređenja gradilišta. Po dnevnom završetku rada 

neophodno je osigurati sva mjesta iskopa pokrovom od dasaka te onemogućiti pristup 

oknima, strojevima i mogućim mjestima udesa ogradom. 

 

Investitor je dužan izvesti geomehaničke istražne radove prije izvedbe te iskope 

zemljanog materijala i razupiranje rova prilagoditi dobivenim rezultatima. Treba nastojati 

da se radovi izvedu u sušno doba godine pri niskom nivou podzemnih voda i povoljnim 

vremenskim prilikama. Iskop rova za polaganje vodovodnih cijevi vršit će se strojno, 

osim na mjestima mjestima postojećih infrastrukturnih objekata i instalacija (voda, plin, 

struja, TF ... ) (->Posebni uvjeti građenja). Iskopani materijal nužno je deponirati tako da 

ne smeta odvijanju prometa te izvođenju ostalih faza radova. Pri tome poželjno je 

materijal iz iskopa deponirati na minimalnu udaljenost 1,0 m od ruba rova. 

Iskop na dubinama rova većim od 1,0 m smije se vršiti samo uz osiguranje i 

razupiranje bočnih strana rova ili uz pokose stranica rova 1:1. 

 

Proširenje građevinskih jama za smještaj pojedinih objekata predviđeno je da se izvede 

također uz postavu oplate rova ili gdje je to moguće s pokosom 1:1. Zatrpavanje rova 

vrši se nakon završene montaže cjevovoda. Nasipavanje vršiti u slojevima (->Normalni 

profil). 

 

Posebnu pažnju obratiti da se zatrpavanje objekta vrši simetrično. Nasipavanje vršiti u 

slojevima (->Normalni profil) s tim da se prvi sloj izvede od prosijanog materijala u visini 
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cca. 30 cm iznad tjemena cijevi. Slijedeći sloj debljine 15 cm može biti od zemljanog 

materijala iz iskopa. Ostali slojevi su od materijala iz iskopa i valja ih sabiti, posebno ako 

se radi u trupu prometnice. Višak materijala iz iskopa, po završetku zatrpavanja, 

potrebno je prema ugovorenom troškovniku, isplanirati ili odvesti na deponiju. 

 

1. Betonski i armirano-betonski radovi 

Pri izvedbi pridržavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (->Program kontrole i 

osiguranja kakvoće). 

 

2. Tesarski radovi 

Pri izvedbi pridržavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji  (->Program kontrole i 

osiguranja kakvoće). 

 

3. Zidarski radovi 

Pri izvedbi pridržavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (->Program kontrole i 

osiguranja kakvoće). 

 

4. Montažni radovi 

Pri izvedbi montažnih radova u cijelosti se pridržavati uputstava proizvođača i uputa 

danih u projektnoj dokumentaciji. Za polaganje cjevovoda mora se iskopati rov dovoljne 

širine, a prema normalnom profilu. Dubina rova zavisi od položaja postojećih instalacija, 

jer položaj cijevi mora biti na udaljenosti danoj u posebnim tehničkim uvjetima. 

 

Razupiranje rova obvezno je na dubinama rova većim od 1,0 m, ako čovjek ulazi u 

njega. Uz to i frekventan promet može dovesti do urušavanja stjenki rova. Zbog toga se 

mora raditi u dionicama uz obavezno podupiranje. 
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Pri zatrpavanju zemljani materijal nabijati u slojevima od po 30 cm kako bi se postigla 

potrebna zbijenost. Po zatrpavanju treba zatraviti površinu prekopa, odnosno potrebno 

je teren dovesti u prvobitno stanje. To se naročito odnosi na privatne posjede odnosno 

putne grabe i cestu. 

 

5. Postupak izvođača prije, za vrijeme i po izvedbi objekata  pri križanju i paralelnom 

vođenju instalacija 

 

a) Po uspostavljanju trase utvrditi sva sjecišta ( i objekata ) sa svim instalacijama 

odnosno prometnicama, a u suradnji s predstavnicima organizacija koje gospodare 

istima. 

 

b) Uvidom na licu mjesta utvrditi da li je potrebno izvršiti izmještanje nadzemnih 

instalacija ( telefon, el. instalacija, plinska instalacija ). 

 

c) Detektorom utvrditi situacioni i visinski položaj podzemnih instalacija, otkopati ih 

ručno kako bi se utvrdio njihov stvarni smještaj kao i mogućnost izvedbe 

projektnog rješenja. Iznalaženje eventualnog novog rješenja ( izmještanje, novi 

objekt i sl.), a zbog nemogućnosti izvedbe, treba povjeriti projektantu, predstavniku 

investitora, izvođaču i predstavniku vlasnika instalacije, kako ne bi došlo do 

oštećenja istih. 

 

d) Sve radove u blizini vodova izvesti u skladu s posebnim tehničkim uvjetima. 

Postaviti zaštitu instalacija kako je to naznačeno u nacrtu zaštita instalacija. Pri 

paralelnom vođenju ako je udaljenost manja od 1 m sve radove pri iskopu obaviti 

ručno. Ako je udaljenost između vodovoda i instalacija manja od 1 m postaviti 

dodatne zaštite između instalacija.  
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6. Izvođenje radova pri koliziji s prometnicama 

 

Pod kolizijom s prometnicama podrazumijevaju se mjesta na kojima cjevovod siječe 

prometnicu ili mjesta na kojima se cjevovod približava istima ili ide po prometnici. Na 

navedenom dijelu deponiranje iskopanog materijala vrši se uz prometnicu na udaljenosti 

min. 2,0 m od iste, a deponiranu zemlju potrebno je obilježiti cijelom dužinom trakom 

postavljenom na nosače. Za vrijeme trajanja radova na predmetnoj dionici potrebno je 

postaviti odgovarajuću vertikalnu signalizaciju (radovi na putu, opću opasnost i 

ograničenje brzine, semafori). Noću ili u uvjetima slabe vidljivosti potrebno je dodatno 

obilježiti predmetnu dionicu kao i strojeve i deponirani materijal (bljeskalice).  

Svi zemljani radovi na mjestima kolizije s instalacijama moraju se izvesti prema 

posebnim uvjetima građenja. 

Prelazak asfaltnih cesta vršiti bušenjem. Nakon završetka svih radova ukloniti 

postavljenu vertikalnu signalizaciju. 
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