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PROJEKTNI ZADATAK

Na podrucju Bjelovarsko-bilogorske zupanije vodoopskrba se u proteklom periodu rieSavala
uglavnom odvojeno u gradovima i nekadasnjim opc¢inskim srediStima. Izgradeni javni vodovodi stoga su
vecinom obuhvacéali samo srediSnje urbane prostore. Po sadadnjim podacima izgradenost vodovodne
mreZe je oko 35 — 40 % $to je medu najmanje izgradenim mrezama u Republici Hrvatskoj.

Vodoopskrbni sustav Zupanije podijeljen je u pet zona. Opéina Berek obuhvacena je vodoopskrbnom
zonom sredi$njeg dijela zupanije (zona 5). U tu vodoopskrbnu zonu spadaju jo$ i opéine Ivanska, Raca i
Pisanica. RjeSavanje vodoopskrbe ove zone otezano je zbog nedostatka odgovarajucih izvorista pitke
vode i disperzije potroSaca po prostoru.

Zbog toga je rieSenje vodoopskrbe ovog podrucja temeljeno na povezivanju s drugim vodopskrbnim
zonama (vodoopskrbna zona - Bjelovar i Cazma ili podrugja Gare$nica - Cazma).

Koncepcijskim rjeSenjem vodoopskrbe naselja u prostoru Opéine lvanska, "Hidroregulacija" 1998.
godine, predvideno je da se ovo podrugje poveze dovodnim cjevovodom spojenim na magistralni
cjevovod Bjelovar - Cazma - Ivani¢.

Zbog toga je izraden glavni projekt dovodnog cjevovoda pitke vode do naselja na prostoru opcine
Ivanska - Vodovoda Narta - Ivanska, VD-27/4, listopad 1998., te projekt Vodovoda Narta — Ivanska-
izmjene i dopune glavnog projekta, VD — 27/6 i glavni projekt - Vodovod u naselju lvanska, VD-27/3,
prosinac 1998.). Ti cjevovodi su i izvedeni.

Opc¢inu Berek povezuje transportni cjevovod s Opc¢inom lvanska i preko nje s magistralnim
cjevovodom.- Vodovod u naselju Berek, VD-57/2, izraden po Hidroregulacija d.d. travanj 2004.
Projektom ,Vodovod u naseljima Krivaja, Simljana i OStri zid“, VD-78/2 koji je izradilo poduzecte
Hidroregulacija d.d. 2006 g. i kojim su definirani vodoopskrbni cjevovodi u tim naseljima te spoj tog
vodovoda s vodoopskrbnim sustavom naselja Berek.

Hidrauliékim proradunom distributivnog cjevovoda u naselju Simljanica, koji je sastavni dio
gradevinskog projekta TD: VD 174/72, odreden je profil cjevovoda DN 110, koji ée biti izveden s
polietilenskim vodovodnim cijevima PE 100, koje su predvidene za radni tlak do 16 bara.

Ukupna duzina predmetnog cjevovoda je 5275.30 m, a &ine ga:

- Niz N1 (glavni pravac) stac. 0+000 — 4+614.17

- Niz N2 stac. 0+000 — 1+111.13

Trasa ovih distributivnih vodovoda predvidena je u cestovnom pojasu.

U STAC. 1+930.27 Niza N1 predvidena je izgradnja PRECRPNE STANICE- PS1.
U STAC. 3+646.25 Niza N1 predvidena je izgradnja PRECRPNE STANICE- PS2.

Predvidena promjena tlaka je za precrpnu stanicu PS1: Vp = 8 bara (maksimalni sat+pozar), za
potro$nju vode do maxsimalno 11.5 I/s, potrebni izlazni tlak 10,7 bara.

Predvidena promjena tlaka je za precrpnu stanicu PS2: Vp = 4 bara (maksimalni sat+pozar), za
potrosnju vode do maxsimalno 10.5 I/s, potrebni izlazni tlak 8,3 bara.

ZA INVESTITORA: PROJEKTANT:
Vladimir Sramek,
dipl.ing stro;.
NAPOMENA :

Lokacijska dozvola s prilozima (Posebni uvjeti koji se odnose na predmetne instalacije) se
nalazi u sastavu gradevinskog projekta (mapa 1).

U Bjelovaru, rujna 2010.
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OPCI TEHNICKI UVJETI

1. lzvodag radova je duzan prije narucivanja materijala i po¢etka izvodenja radova iza¢i na gradnju i tamo usporediti projekt sa
stvarnim stanjem na gradnji.

Ukoliko izvoda¢ utvrdi, da projekt odgovara stvarnom stanju, pristupit ¢e izvodenju radova. Medutim, eventualne vece nedostatke
duzan je odmah pismeno prijaviti investitoru i zahtijevati preradu elaborata.

2. Ako izvoda¢ pregledom projekta ustanovi da dio projekta eventualno ne odgovara ili smatra da projekt funkcionalno neée
zadovoljiti duzan je i o toj okolnosti odmah pismeno upozoriti investitora.

3. Izvoda¢ ne smije mijenjati projekt bez pismenog odobrenja investitora. Investitoru se pak preporuCuje da se o svakoj
eventualnoj promjeni konzultira sa projektantom, jer u slucaju da investitor sa izvodacem izvrSi izmjene na projekiu bez
suglasnosti projektanta, projektant se ne¢e smatrati odgovornim za eventualno neispravno funkcioniranje izvedene instalacije.

4. Izvodag je duzan tokom montaze voditi gradevinski dnevnik. U dnevniku mora biti navedeno vrijeme pocetka radova, a zatim
svakodnevno upisano osoblje i posao koji su obavili.

Investitor i nadzorni inzenjer upisuju u gradevinski dnevnik sve primjedbe na izvedbu instalacije kao i sve eventualne promjene u
odnosu na projekt.

5. Zbog normalnog odvijanja montaznih radova investitor je duzan izvesti sve gradevinske predradnje, osigurati prostoriju za
smjestaj materijala i alata izvodaca, te osigurati radnu snagu za prijenos teskih predmeta. lzrada eventualno potrebnih skela za
rad na visini, takoder spada u duznosti investitora.

6. Montazni radovi na predmetnom uredaju mogu se povjeriti samo izvodacu, koji je specijaliziran za takvu vrstu posla,
opremljen svom potrebnom opremom, alatom, priborom i napravama, a posjeduje vjesStu i iskusnu radnu snagu za kvalitetno
izvodenje radova.

7. lzvodac je duzan izvrSiti pravilnu organizaciju rada u dogovoru sa rukovoditeliem gradnje, staraju¢i se da druge izvodacke
radne organizacije ne smeta u radu, a ve¢ izvedene radove ne osteti.

8. Izvodac je duzan poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenog osoblja u skladu sa propisima o zastiti na radu.

9. Materijal koji ¢e se ugraditi u predmetnu instalaciju mora biti najnovije tvorni¢ke proizvodnje, bez bilo kakvih greski, te
odgovarati opisu u troskovniku, nacrtima i tehni€kim propisima za proizvodnju doti€énog materijala. Ukoliko izvoda¢ pojedine
dijelove ili cijelu instalaciju izvodi od materijala investitora, duzan je kontrolirati kvalitetu materijala te neispravan materijal
odbaciti, a ugraditi samo materijal prvoklasne kvalitete. Ako izvoda¢ usprkos tome ugradi loS materijal, nece primiti nikakvu
naknadu za demontazu tog loSeg materijala i ponovnu montazu kvalitetnog materijala.

10. Po zavr§enoj kompletnoj montazi izvoda¢ ¢e pustiti instalaciju u dvodnevni probni pogon s ciljem ispitivanja, regulacije i
kontrole ugradene opreme. Osim obavljanja nadzora nad probnim pogonom izvoda¢ je duzan prakti¢no obuciti osoblje investitora
o nacinu rukovanja i odrzavanja instalacije. Potrebnu elektri€nu energiju za probni pogon osigurava investitor.

11. Tehnic¢ki pregled izvedenih radova izvrsiti ée nadlezna komisija, a troSkove rada komisije sa troskovima energije snosi
investitor. Izvodac snosi troSkove oko nabave kontrolnih instrumenata i potrebne radne snage za vrSenje proba.

12. Izvodag je odgovoran za kvalitetu svojih radova dvije godine, racunajuc¢i od dana tehniCkog pregleda instalacije. Za svu
ugradenu opremu garantni rok iznosi toliko dugo, koliko je garantni rok proizvodaca doti€éne opreme. Za vrijeme trajanja
garantnog roka izvoda¢ je duzan na poziv investitora u najkraéem mogucem roku otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je
prouzro¢en nesolidnom montazom ili upotrebom nepropisnog materijala. lzvoda¢ nije odgovoran za kvarove nastale nepravilnim
rukovanjem ili oStec¢enjem instalacije od strane investitora.

13. Po isteku garantnog roka investitor odrzava superkolaudaciju i razrieSava izvodaca garancije..Ako investitor ne odrzi
superkolaudaciju, garancija se automatski prekida.

U Bjelovaru, rujna 2010. 10
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PROGRAM KONTROLE | ODRZAVANJA KVALITETE

A) OPCENITO

Ovaj Program kontrole i odrZzavanja kvalitete je sastavni dio Glavnog strojarskog projekta
PRECRPNIH POSTROJENUJA, projekt br. TD 3323.

B. PRIMIJENJENI PROPISI

. Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07.)

. Zakon o zastiti na radu (NN br. 59/96., 94/96. i 114/03.)

. Zakon o normizaciji (NN br.55/96.)

. Zakon o zastiti od pozara (NN br. 58/93. i 33/05.)

. Zakon o zastiti okolisa (NN br.84/94.)

. Zakon o vodama (NN br.107/95.)

. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03. i 128/99.)

. Zakon o zastiti od buke (NN 18/80.)

. DIN 1988 - vodovodne instalacije

. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN br. 8/06)

. Pravilnik o tehni¢kim normativima za pumpe i kompresore
(Sl.br. 38/89.)

QO OVwoo~NOOCOThhWN =

—_—

C) NAPOMENA

PEHD - CIJEVI

- Usisni i tlagni cjevovod precrpnih postrojenja bit ¢e izveden s polietilenskim cijevima, PE
100, serija SDR 11, S5, za radni tlak do 16 bara, prema DIN 8074/8075, nazivne dimenzije
NO110 (PE©110x10) s prijelazom na prirubnicki spoj NO40 (rp 1 i 72").

- Nacin transporta, rukovanja, polaganja u rov i montazu polietilenskih vodovodnih cijevi treba
izvrSiti po uputama proizvodaca cijevi. Za upotrijebljenu cijev izvoditelj radova od proizvodaca
cijevi treba osigurati dokaze (ateste) u skladu sa specifikacijom i zahtjevima projekta.

- Usisni i tla¢ni cjevovodi unutar pojedine precrpnice bit ¢e izvedeni od nehrdajucih (inox),
prema cijevi (AISI 304), a s vanjske strane precrpnog okna bit ¢e spojeni na mrezu pomocu
prirubni€kih spojeva.

- Nacdin transporta, rukovanja, polaganja u zemlju i montazu pojedine precrpne stanice treba
izvrsiti po uputama proizvodaca kompaktnog postrojenja za povisenja pritiska vode.

- Svaka crpna stanica ¢e biti opremljena s drenaznom crpkom, kapaciteta 10000 I/h, za
izbacivanje eventualne vode iz prostora precrpnice.

U Bjelovaru, rujna 2010. 11
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- Svaka crpna stanica ¢e biti opremljena s ventilacijskim cjevovodom, a na ventilacijski
cjevovod je prigraden ventilator, radi osiguravanja prisilne ventilacije tj. radi sprjeavanja
kondenzacije u prostoru precrpnice. Upravljanje ventilatorom, je potpuno automatsko, na
temelju signala hygrostata, smjeStenog na vanjsku stranicu RO-1.

- lako se prilikom rada pojedine precrpnice ne ocekuje hidrauliCki udar na njenom tlatnom
cjevovodu, u slu€aju nestanka elektriCne energije ili zbog trenutanog namjernog isklju€enja
crpne stanice (amplituda cca £ 25m), bit ¢e na pripadajuci tlacni cjevovod, u obliznje
zasunsko okno ugraden sigurnosni ventil DN 50 mm, NP 25 bara, bazdaren na tlak otvaranja
16,5 bara.

VAZNA NAPOMENA:

Radi upravljanja, manipulacije opremom i kontrole rada crpne stanice potrebno je ulaziti u
okno crpne stanice.

- nikako se ne smije silaziti u okno crpne stanice, bez prethodnog predventiliranja okna,
odnosno, ulaziti u okno dok postoji opasnost za ljudstvo, zbog moguceg pomanjkanja kisika ili
zbog eventualne pojave Stetnih i opasnih plinova izvana.

- nije dozvoljen samostalan silazak u okno crpne stanice, odnosno ulazak u okno bez
nadzora.

- Isporucitelj postrojenja i opreme mora investitoru uruciti Upute za rukovanje i odrzavanje
pojedinih dijelova postrojenja (crpni agregati, elektrooprema i sl.) u kojem su detaljno
navedene radnje i postupci kod servisiranja.

PROJEKTANT :
Vladimir Sramek
dipl.ing.stroj.

U Bjelovaru, rujna 2010. 12
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E. PRIKAZ IZVORA OPASNOSTI | MUERA ZA OTKLANJANJE
OPASNOSTI KOJE MOGU NASTATI U TOKU IZVOBENJA
RADOVA

Na osnovi odredaba Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu, izvodac radova je obvezan primijeniti
mjere zastite na radu iskljuCivo na temelju za to pripremljenog elaborata. Izrada elaborata o uredenju
gradiliSta i primjene mjera zastite na radu omogucuje da se pitanje zastite na radu rjeSava organizirano i
sistematski za svako gradiliSte, a na osnovi odgovarajuce pripremljene dokumentacije, narocito za radna
mjesta sa povecanim opasnostima.

E1. Radna mjesta na kojima postoji pove¢ana opasnost po zivot i zdravlje radnika na gradilistima su:
- rad na visini preko 1 m,

- rad na dubini preko 1 m,

- rad sa plinom,

- rad na elektrozavarivanju,

- rad sa gradevinskim alatima i opremom,

- rad sa agregatima, ispravlja¢ima, pumpama, brusilicama itd,

- utovar, istovar i transport materijala, oruda i teskih predmeta,

- montaza cijevnih i teSkih elemenata.

E1.1. Obiljezavanje opasnih mjesta potrebno je izvrSiti pismenim upozorenjima i zabraniti pristup neovlastenih
osoba.

E1.2. Radnici moraju biti upoznati sa svim opasnim mjestima na gradiliStu i detaljno obavijeSteni o svim moguc¢im
izvorima opasnosti i mjerama zastite na radu u vezi sa tim.

E1.3. Na opasnim radnim mjestima radnici su duzni obavezno je pridrzavati se mjera zastite i upotrebljavati
zastitna sredstva i naprave. Ako se radnici ne pridrzavaju navedenih mjera, neposredni rukovoditelj ih je duzan
udaljiti sa rada i protiv njih pokrenuti disciplinski postupak.

E2. RAD S PLINOM

E2.1. UskladiStenje boca s tehni¢kim plinovima izvr$it ¢e se u posebnom, za to odredenom prostoru, ¢ija ¢e se
lokacija i uvjeti koje mora ispunjavati odrediti elaboratom zastite na radu. Skladiste mora biti "pod klju¢em", sa
vidnim pismenim upozorenjem:

"ZABRANJENO ULAZENJE S OTVORENIM PLAMENOM"
"ZABRANJENO PUSENJE".

E2.2. Prilikom sje€enja Celi¢nih cijevi i autogenog zavarivanja boce se prije rada fiksiraju tako da u toku rada ne bi
doslo do njihovog pomicanja ili pada.

E2.3. Boce moraju stajati u vertikalnom poloZaju najmanje 30 minuta prije upotrebe.
E2.4. Boce treba zastititi od duzeg direkinog djelovanja sunéevih zraka.

E2.5. Za vrijeme rada sa plinom, plamenik sa plamenom se ne smije ispustati iz ruke zbog moguénosti opekotina,
zapaljenja odjece ili izazivanja pozara.

E2.6. Zabranjuje se vjeSanje plamenika na bocu.
E2.7. Na punim bocama ne smiju se vrsiti nikakvi popravci.

E2.8. Zabranjeno je dodirivanje masnim rukama ili masnim krpama ventila na bocama. Ventili se ne smiju
podmazivati uljem ili mascu.

E2.9. Gumena crijeva odredenih boja prema vrsti plina spajati na boce i plamenik pomoéu odgovarajuéih spojnica
—"8elni", a ispravnost crijeva svakodnevno kontrolirati, $to je obveza zavarivaca.

E2.10. Radnici-zavarivaéi moraju biti obuceni za rukovanje s bocama i moraju se pridrzavati propisanih mjera
zastite.
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E2.11. Poslije rada boce je potrebno vratiti u skladiste.

E2.12 Izvodac je obvezan u svom elaboratu propisati svu potrebnu zastitnu opremu za predmetne radove.

E3. ELEKTRO-ZAVARIVACKI RADOVI

E3.1. Elektrozavarivatke radove treba obavljati sa samo potpuno ispravnhom opremom (agregati, ispravljaci).
Aparati trebaju posjedovati certifikate o ispravnosti i da su primijenjene mjere i normativi zastite na radu na istima.

Kopiju certifikata izvoda¢ mora €uvati na gradiliStu sa ostalom obveznom dokumentacijom.

E3.2. Prije pustanja u rad agregata potrebno ih je uzemljiti pomocu ispravnih vlastitih kontaktnih elemenata uz
obaveznu kontrolu tehnologa zavarivanja.

E3.3. Elektri¢ni kablovi moraju biti polozeni tako da ne postoji opasnost od njihovog mehani¢kog ostecenja i da ne
smetaju normalnom radu i manipulaciji.

E3.4. Utikaci, prekidaci, osiguraci i dr. moraju biti zastieni od atmosferskih nepogoda namjenskim razvodnim
kutijama — ormari¢ima koji moraju posjedovati brave.

E3.5 Razvodne ormarice treba postaviti na odgovaraju¢im mjestima tako da ne smetaju normalnom radu i
manipulaciji i da nisu izloZzeni mehanickim oSte¢enjima mehanizacije na gradilistu.

E3.6. UtiCnice moraju biti osigurane posebnim odgovarajuéim osiguradima prema nazivnoj struji za koju su
izvedene.

E3.7. Drzadi elektroda moraju biti pravilno vezani za kabele Sto je briga svakog zavarivaca.

E3.8. Sekundarni kabel, od ispravljac¢a do drzaca elektrode, ne smije biti kraéi od 3 m.

E3.9. Agregati i ispravljaci moraju biti zasti¢eni od atmosferilija.

E3.10. Prilikom zavarivanja je potrebno koristiti adekvatna zastitna stakla na zavarivackoj maski.

E3.11. Zastitna odjec¢a i obu¢a mora biti uvijek uredna, suha i neostecena.

E3.12. NiSe za zavarivanje moraju biti prostrane i izvedene prema predvidenim zahtjevima iz Elaborata.
E3.13. U slucaju pojave vode u niSama potrebno je koristiti drvene podmetace.

E3.14. Zatvaranje strujnog kruga prilikom zavarivanja potrebno je ostvariti iskljucivo preko cijevi koje se zavaruju, a
pomoc¢u namjenskih drzaca.

E3.15. Prilikom atmosferskih nepogoda koristiti zastitne Satore za zavarivace.

E4. RAD SA STROJEVIMA | ALATIMA

E4.1. Iz alatnice se izuzimaju samo potpuno ispravni alati (brusilice, buSilice i dr.) s kopijama certifikata da su
primijenjene mjere i normativi zastite na radu.

E4.2. Brusilice, busilice i ostale elektricne alate potrebno je odrzavati u ispravnom stanju, a narocito kablove
uticnice i prekidace.

E4.3. Pokretne ru€ne svjetilike za osvjetljivanje radnih mjesta pri noénom radu ili smanjenoj vidljivosti koristiti
isklju€ivo preko transformatora sa naponom sekundara od 24 V.

E4.4. Potrebno je voditi raCuna o blagovremenoj i pravilnoj izmjeni dotrajalih brusnih plo¢a na brusilicama.
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PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

A) OPCENITO

Ovaj je prikaz mjera zastite od pozara sastavni dio Glavnog strojarskog projekta
PRECRPNIH POSTROJENJA, projekt br. TD 3323.

B. PRIMIJENJENI PROPISI

1. Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07.)

2. Zakon o zastiti na radu (NN br. 59/96., 94/96. i 114/03.)

3. Zakon o normizaciji (NN br.55/96.)

4. Zakon o zastiti od pozara (NN br. 58/93. i 33/05.)

5. Zakon o zastiti okoliSa (NN br.84/94.)

6. Zakon o vodama (NN br.107/95.)

7. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03. i 128/99.)

8. Zakon o zastiti od buke (NN 18/80.)

9. DIN 1988 - vodovodne instalacije
10. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 8/06)
11. Pravilnik o tehni¢kim normativima za pumpe i kompresore

(Sl.br. 38/89.)

C. OBRAZLOZENJE

- Precrpna postrojenja kao ni vodovodni sustavi, koji se vezu na njih, ne mogu biti izvorom,
uzrokom, a isto tako ni ne pospjesuju Sirenje pozara te nije potrebno u cilju zastite od pozara
poduzimati posebne mjere.

NAPOMENA:

Izvod iz primijenjenih propisa, u kojem su eksplicitno citirane sve tehni¢ke mjere poduzete u smislu
zastite na radu i zaStite od pozara pri izvodenju radova, sastavni je dio prethodnog poglavlja ovog
projekta, tj. Prikaza izvora opasnosti i mjera za otklanjanje opasnosti koje mogu nastati u toku izvodenja
radova, te ga ovdje necu ponavljati.

PROJEKTANT :
Viadimir Sramek
dipl.ing.stroj.
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TEHNICKI OPIS

A) Opéenito

Na podruc¢ju Bijelovarsko-bilogorske zZupanije vodoopskrba se u
proteklom periodu rjesavala uglavnom odvojeno u gradovima i
nekadasnjim opé¢inskim sredistima. TIzgradeni Jjavni vodovodi stoga su
veé¢inom obuhvac¢ali samo sredisSnje urbane prostore. Po sadasSnjim
podacima izgradenost vodovodne mreze Jje oko 35 - 40 % Sto Je medu
najmanje izgradenim mrezZzama u Republici Hrvatskoj.

Vodoopskrbni sustav Zupanije podijeljen je u pet zona. Opéina Berek
obuhvac¢ena je vodoopskrbnom zonom sredisnjeg dijela ZzZupanije (zona
5). U tu vodoopskrbnu zonu spadaju Jjos 1 op¢ine Ivanska, Raca 1
Pisanica. RjesSavanje vodoopskrbe ove zone otezano je zbog nedostatka
odgovaraju¢ih izvorista pitke vode 1 disperzije potrosaca po
prostoru.

Zbog toga Jje <rjesenje vodoopskrbe ovog podrud¢ja temeljeno na
povezivanju s drugim vodopskrbnim zonama (vodoopskrbna zona -
Bjelovar i Cazma ili podru&ja Garednica - Cazma) .

Koncepcijskim rjesenjem vodoopskrbe naselja u prostoru Opcéine
Ivanska, "Hidroregulacija"™ 1998. godine, predvideno Jje da se ovo
podruc¢ije poveze dovodnim cjevovodom spojenim na magistralni cjevovod
Bjelovar — Cazma - Ivanié.

Zbog toga je izraden glavni projekt dovodnog cjevovoda pitke vode do

naselja na prostoru op¢ine Ivanska - Vodovoda Narta - Ivanska, VD-
27/4, listopad 1998., te projekt Vodovoda Narta - Ivanska-izmjene 1
dopune glavnog projekta, VD - 27/6 1 glavni projekt - Vodovod u
naselju Ivanska, vD-27/3, prosinac 1998.). Ti cjevovodi su 1
izvedeni.

Op¢inu Berek povezuje transportni cjevovod s Op¢éinom Ivanska 1 preko
nje s magistralnim cJjevovodom.—- Vodovod u naselju Berek, VD-57/2,

izraden po Hidroregulacija d.d. travanj 2004.

Projektom ,Vodovod u naseljima Krivaja, Simljana i O8tri zid“, VD-
78/2 koji je izradilo poduzeée Hidroregulacija d.d. 2006 g. i kojim
su definirani vodoopskrbni cjevovodi u tim naseljima te spo]j tog
vodovoda s vodoopskrbnim sustavom naselja Berek.

U svezi s tim Jje poduzec¢e Hidroregulacija d.d.- Bjelovar izradilo
gradevinski projekt br. TD: VD 174/72, za naselje Simljanica.
Navedenim projektom Jje odreden profil cjevovoda (DN 100, PEL110) i
utvrdena Jje potreba da se u STAC. 1+930.27 niza N1 izgradi precrpna
stanica PS1, a u STAC. 3+646.25 niza N1 ugradi precrpna stanica PS2.

B) Precrpna postrojenja
Hidraulic¢kim proradunom distributivnog cjevovoda DN 100 (PEZ110) u

naselju Simljanica utvrdene su potrebne karakteristike precrpnica PS!
i PS2, kako slijedi:
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1. Predvidena promjena tlaka Jje za precrpnu stanicu PSl: Vp = 8 bara

(maksimalni sat+pozZar), za potrosSnju vode do maxsimalno 11.5 1/s,
potrebni izlazni tlak 10.7 bara.

2.Predvidena promjena tlaka Jje za precrpnu stanicu PS2: Vp = 4 bara
(maksimalni sat+pozZar), za potrosSnju vode do maxsimalno 10.5 1/s,
potrebni izlazni tlak 8.3 bara.

Na temelju zahtijevanih karakteristike crpnih stanica izabrane su
tipske podzemne ©precrpne stanice, proizvodnije "HOBAS - ENA",
sljede¢ih karakteristika i funkcija:

PRECRPNICA PS1

tip: PSWV - H - 2 - 0,5

model: PSWV - E - 3 -5-7,5-8,0-3,8-1-1-1-1-20

Tipska podzemna precrpna stanica se sastoji od posude, promjera
2000 mm, korisne duljine 2500 mm, SN 5000, proizvedene od
centrifugiranog poliestera, prema OENORM B 5161, s predvidenim
spojevima za dovodni i tlac¢ni cjevovod. Opremlijena Jje konzolama za
montazu opreme te zasStic¢enim ventilacijskim otvorima.

U kuc¢istu crpne stanice su ugradena tri vertikalna wvisokotlacna
crpna agregata, pojedinac¢nog kapaciteta @ = 3,8 1l/s, Hman = 80 m,
koji rade u reZimu rada 3+0, moguée temp medija od =20 do 120° C,
nazivnog stupnja tlaka PN 25.

Dimenzije prikljucaka:
— usisna strana DN 40 / PN 25 (prirubnicki spoj)
- tlac¢na strana, DN 40 / PN 25 (prirubnic¢ki spoj)

Svaki crpni agregat je opremljen s pogonskim el. motorom snage 7,5
kW, nazivne Dbrzine okretanja od 2950 o/min te nazivnog napona 3f,
3x400 VAC i nazivne struje od 14,3 A sa zastitom IP 55.

Usisni kolektor u crpnoj stanici je DN100, NP10, a tlac¢ni kolektor
DN100, PN 25. Na istima su prigradeni reviziski, ruéni 1 nepovratni
ventili, prirubnic¢ki spoj. Cjevovodi su izradeni od inox—-a AISI 304.
Na tlac¢nom kolektoru su prigradene membranske tladne posude,
kapaciteta 50 1, sa pripadajué¢im revizijskim ventilima
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PRECRPNICA PS2

tip: PSWV - H - 2 - 0,5

model: PSWV - E -3 -5-3,7-4,0-3,5-1-1-1-1-20

Tipska podzemna precrpna stanica se sastoji od posude, promjera
2000 mm, korisne duljine 2500 mm, SN 5000, proizvedene od
centrifugiranog poliestera, prema OENORM B 5161, s predvidenim
spojevima za dovodni i tlac¢ni cjevovod. Opremljena Jje konzolama za
montazu opreme te zasticenim ventilacijskim otvorima.

U kuc¢istu crpne stanice su ugradena tri vertikalna visokotlacna
crpna agregata, pojedinadnog kapaciteta Q@ = 3,5 1/s, Hman = 40 m,
koji rade u rezZzimu rada 340, moguc¢e temp medija od -20 do 120° C,
nazivnog stupnja tlaka PN 25.

Dimenzije prikljucaka:
— usisna strana DN 40 / PN 16 (prirubnicki spoj)
- tlac¢na strana, DN 40 / PN 16 (prirubnicki spo3j)

Svaki crpni agregat Jje opremljen s pogonskim el. motorom snage 3,7
kW, nazivne Dbrzine okretanja od 2950 o/min te nazivnog napona 3f,
3x400 VAC i nazivne struje od 7,8 A sa zastitom IP 55.

Usisni kolektor u crpnoj stanici je DN100, NP10, a tlac¢ni kolektor
DN100, PN 25. Na istima su prigradeni reviziski, ruc¢ni i nepovratni
ventili, prirubnicki spoj. Cjevovodi su izradeni od inox—a AISI 304.
Na tlac¢nom kolektoru su prigradene membranske tlac¢ne posude,
kapaciteta 50 1, sa pripadaju¢im revizijskim ventilima

Oprema svake ©precrpnice Jje montirana na posebnu konstrukciiju,
sastavni dio koje su i gazista, a poslozena je tako da se svaki dio
zasebno moze demontirati i zamijeniti.

Elektrooprema pojedine precrpnice Je smjeStena u nazidni

limeni ormar, zastita IP 43, Schrack, koji je opremlijen grijacem za
sprjecavanje kondenzacije, svjetiljkom 1 opremom za upravljanije
svakim pojedinim crpnim agregatom, snage 7,5 (3,7) kW, 3x400 VAC, u
ru¢nom 1 automatskom rezimu rada, u zavisnosti o tlaku na tlacdnoj
strani 1 usisu, kao i trenutac¢nom protoku.
Na vratima upravljac¢kog ormara Je prigraden upravljacki panel, s
display-em 1 tastaturom, na kojem Jje kroz pet slika dat prikaz rada,
stanja i upravljanje crpnom stanicom (blok shema, mjerenja, statusi,
kronoloski registrator dogadaja, legenda, upute =za servisiranie
kvarova, kontrola ulaska u stanicu - lozinka).
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Crpke se upustaju u rad pomoéu frekventnih regulatora, po
potrebi (kada padne tlak na tlacénom cjevovodu). U normalnom staniju,
kod regularne, male potrosSnje, napajanje se vrSi preko Dby-pass
cjevovoda s nepovratnim ventilom.

U ruc¢nom (servisnom) reZimu rada crpkom se upravlja proizvoljno s
ukljucenim nuzZnim zasStitama, a u automatskom reZimu rada na temelju
podesenog tlaka na usisnoj i tlac¢noj strani, trenutnog protoka.

Automatika predvida kontinuirano mjerenje tlaka na wusisu i
tla¢noj strani, mjerenje trenutacnog 1 ukupnog protoka, prikaz
kontrole vremena rada pojedine crpke, struje crpke i sl.

Postoji 1 mogucé¢nost prosljedivanja statusa, komandi i mjerenja
prema nadredenom PLC-u.

Svaka crpna stanica ¢e Dbiti opremljena s drenaznom crpkom,
kapaciteta 10000 1/h, =za izbacivanje eventualne vode 1z prostora
precrpnice.

Svaka crpna stanica ¢e Dbiti opremljena s ventilacijskim
cjevovodom, a na ventilacijski cjevovod Jje prigraden ventilator, radi
osiguravanja prisilne ventilacije tj. radi sprjecCavanja kondenzacije
u prostoru precrpnice. Upravljanje ventilatorom, Jje potpuno
automatsko, na temelju signala hygrostata, smjesStenog na vanjsku
stranicu RO-1.

PROJEKTANT :
Vladimir Sramek
dipl.ing.stroj.

PROCJENA INVESTICIJSKE VRIJEDNOSTI:

Procjenjujem da ¢e vrijednost radova, a u svezi s nabavom i ugradnjom
precrpne stanice, na temelju ovog projekta iznositi:

1.082.000,00 KN + PDV
milijuniosamdesetidvijetisuée kuna

PROJEKTANT:
Vliadimir Sramek,
dipl.ing.stroj.
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PRORACUN
A) Opcenito

Hidraulicki proraunom pada tlaka u projektiranom vodoopskrbnom sustavu sastavni je dio
gradevinskog projekta.

B) Prorac¢un pada tlaka

Hidraulicki proracun pada tlaka u vodovodnog sustava je izraden pomocu tablicnog kalkulatora
(excel) na temelju formule za pad tlaka realne tekucine:

Ap = A (I/d) p (V¥/2) + ZE p (V?/2)

PROJEKTANT:
Vladimir Sramek
dipl.ing.stro;.

U Bjelovaru, rujna 2010.
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Z.0.P.: VD - 174/09
BROJ: TD 3328.
INVESTITOR: "BJELOVARSKO - BILOGORSKE VODE"d.o.o0.
Bjelovar, Dr. Ante Starcevica 8
GRADEVINA: DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI

NA PODRUCJU OPCINE BEREK
VODOVOD U NASELJU SIMLJANICA

SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA | RADOVA

U Bjelovaru, rujna 2010.

PROJEKTANT :
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Gradevina:

Projektant:

"BJELOVARSKO - BILOGORSKE VODE"d.o.0.- Bjelovar

VODOVOD U NASELJU SIMLJANICA
- PRECRPNE STANICE
Vladimir Sramek, dipl.ing.stroj.

oznaka

1.1.

1.2.

naziv

Tipska podzemna precrpna stanica PS1, kao HOBAS - ENA, sljedecih
karakteristika i funkcija:

tip: PSWV-H-2-0,5

model: PSWV-E-3-5-75-8,0-3,8-1-1-1-1-0

- ulazni tlak vode: pu = 1,8-2,7 bara

- poviSenje tlaka vode Ap = 8 bara

- protok do maxsimalno 11,5 I/s (maksimalni sat+pozar)

Napomena: podzemna crpna stanica treba biti takove konstrukcije i tehnickih
karakteristika (dimenzije, teZina, mehanic¢ka cvrstoca), da je omoguceno kompletno
preseljenje crpne stanice na drugu lokaciju (kuciste i elektrostrojarska oprema zajedno)
uz upotrebu standardnih prijevoznih sredstava

NAPOMENA: prije narucivanja precrpnice provjeriti ulazne podatke.

Ponudac za crpnu stanicu treba priloZiti slijedece:

1. Kataloski materijal nudene tipske crpne stanice

2. Za poliestersku cijev, od koje je proizvedeno kuciSte crpne stanice potvrdu o
Sukladnosti, koja je izdana temeljem izvies¢a Ispitnog laboratorija za ispitivanje
mehanickih  svojstava polimernih materijala, akreditiranog od strane Hrvatske
akreditacijske agencije.

3. Potvrdu kojom nezavisni ispitni laboratorij potvrduje da unutrasnji, zastitni poliesterski
sloj, bez punila i oja¢anja ima debljinu minimalno 1 mm.

4. Za crpnu stanicu, Uvjerenje o sukladnosti za novoizradenu opremu, , kao i tipsku
elektro strojarsku tehnicku dokumentaciju

Vazno: Kod nudenja, potrebno priloziti autorizaciju proizvoda¢a opreme

ukupno

Tipska podzemna precrpna stanica PS2, kao HOBAS - ENA, sljedecih
karakteristika i funkcija:

tip: PSWV-H-2-0,5

model: PSWV-E-3-5-3,7-4,0-3,5-1-1-1-1-0

- ulazni tlak vode: pu = 3-4,3 bara

- poviSenje tlaka vode Ap = 4 bara

- protok do maxsimalno 10,5 I/s (maksimalni sat+pozar)

Napomena: podzemna crpna stanica treba biti takove konstrukcije i tehnickih
karakteristika (dimenzije, teZina, mehanicka cvrstoca), da je omoguceno kompletno
preseljenje crpne stanice na drugu lokaciju (kuciste i elektrostrojarska oprema zajedno)
uz upotrebu standardnih prijevoznih sredstava

NAPOMENA: prije narucivanja precrpnice provjeriti ulazne podatke.

Ponuda¢ za crpnu stanicu treba priloZiti slijedece:

1. Kataloski materijal nudene tipske crpne stanice

2. Za poliestersku cijev, od koje je proizvedeno kuciSte crpne stanice potvrdu o
Sukladnosti, koja je izdana temeljem izvieSca Ispitnog laboratorija za ispitivanje
mehanickih  svojstava polimernih  materijala, akreditiranog od strane Hrvatske
akreditacijske agencije.

3. Potvrdu kojom nezavisni ispitni laboratorij potvrduje da unutrasnji, zastitni poliesterski
sloj, bez punila i oja¢anja ima debljinu minimalno 1 mm.

4. Za crpnu stanicu, Uvjerenje o sukladnosti za novoizradenu opremu, , kao i tipsku
elektro strojarsku tehnicku dokumentaciju

Vazno: Kod nudenja, potrebno priloziti autorizaciju proizvodac¢a opreme

ukupno

U Bjelovaru, rujna 2010.

cijenal

510.000,00

475.000,00
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2. Pustanje u pogon crpnih stanica s podeSavanjem automatskog rezima
rada i obuka operatera, atesti, protokoli i tehnicka dokumentacija sa
pogonskim uputama.
ukupno 15.000,00
3. Iskop i priprema gradevinske jame 4,0x4,0x3,0m, za ugradnju pojedine
precrpne stanice, s izradom posteljice debljine 0,3m, (agregat 32mm),
polaganjem uzemljivac¢a od trake FeZn 40x4mm, zasipavanje do visine
2/5 ugradbene visine (agregat 32mm), kpl sa sanacijom terena i
odvozom viska materijala
ukupno 62.000,00
3. Postavljanje pojedine crpne stanice na pripremljenu podlogu, s
namjestanjem po projektiranoj visini i pravcu te spajanjem na dovodni i
tlaCni cjevovod (upotreba dizalice nosivosti cca 3,0 1)
ukupno 20.000,00
SVEUKUPNO: 1.082.000,00

U Bjelovaru, rujna 2010.
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