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VD - 174/2

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
010027866
OIB:
54088531631
TVRTKA/NAZIV:
5 HIDROREGULACIJA dionic¢ko druitvo za projektiranie,
gradenje

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
HIDROREGULACIJA d.d.

5

SJEDISTE:
Bjelovar, Vatroslava Lisinskog 4/b

1

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

O T o Y o W o S S B Yy S S G

14.
25.
26.

26

45

50.
23
60.
63+
70.

60

72

*

21
13
61l

.63
28.
28.
28.

11
12
52

20
24

21
20

Vadenje Sljunka i pijeska

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
Proizv. betonskih proizvoda za gradevinarstvo
Proizvodnja gotove betonske smjese
Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova

Proizvodnja gradevinske stolarije od metala

Op¢i mehanicki radovi
Gradevinarstvo

Odrzavanje i popravak motornih vozila

Ostali prijevoz putnika cestom
Prijevoz robe (tereta) cestom

nadzor i

Ostale pratec¢e djelatnosti u kopnenom prometu
Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

Racunalne i srodne aktivnosti

Arhitektonske inZinjerijske djelatnosti,

gradevine i vodne sustave

Zemljani radovi, tehnic¢ko i gospodarsko

odrzavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih
gradevina i uredaja, tehnicko i gospodarsko

odrzavanije melioracijskih sustava za

odvodnjavanje 1 navodnjavanije,

Tehni¢ki radovi provodenja obrane od poplava 1
drugih oblika zas$tite od Stetnog djelovanja

vode

Izgradnja hidrogradevinskih objekata,

izrada
projektne dokumentacije za vodnogospodarske

uredenije

vodotoka i1 drugih voda (regulacijski radovi)
UsluZne djelatnosti u biljnoj proizvodniji,
rukovanje sustavom za navodnijavanje

Zasnivanje 1 izrada nacrta
Nadzor nad gradnjom

InZenjering, projektni menadZment i tehnicke

djelatnosti
Geodetsko premjeravanje
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PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

1

1
4
4

o)

oy O

(o))

wJJo

13

13

13

13

13

13
13

13
13

13

* % o oF

63.12
71.32

* ok kK

*

*

*

Preslika 1 strojni prijepis
Racunovodstveni-knjigovodstveni poslovi

Kupnja i1 prodaja robe

Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i

inozemnom trzistu
Usluge parkiralista
Skladistenije robe

Iznajmljivanje strojeva i opreme za
gradevinarstvo i inZenjerstvo
Ispitivanje vodovoda i kanalizacije na
vodonepropusnost 1 funkcionalnost

Ispitivanje konstrukcija probnim optereéenjem

Ispitivanje zbijenosti posteljice

Posredovanje 1 zastupanje u medunarodnom

prometu roba i usluga

Organizacija otpreme i1 dopreme robe u

medunarodnom prometu

Usluge medunarodne Spedicije,
Zastupanje i1 obavljanje poslova u vezi s

carinjenjem

Medunarodno otpremnistvo
Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane

Pripremanje i usluzZivanje pic¢a i napitaka
izradba elaborata stalnih geodetskih tocaka za

potrebe osnovnih geodetskih radova
izradba elaborata katastarske izmjere 1

tehnic¢ke reambulacije

posrednidtva

izradba parcelacijskih i drugih geodetsklh
elaborata katastra zemljisSta
izradba parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina
izradba elaborata katastra vodova i tehnicko
vodenje katastra vodova

izradba posebnih geodetskih podloga za
prostorno planiranje i graditeljsko
projektiranje, izradba geodetskoga projekta,

izradba elaborata o iskol&eniju gradevine,

kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i

odrzavanju gradevina

(prac¢enje moguc¢ih pomaka)
izradba situacijskih nacrta za objekte za koje

ne treba izraditi geodetski projekt

iskoléenje gradevina

izradba posebnih geodetskih podloga za
zasStic¢ena i1 &ticena podrucja
geodetski radovi u komasacijama

poslovi strud¢nog nadzora nad radovima izradbe
elaborata katastra vodova i tehnickog vodenja

katastra vodova, izradbe posebnih geodetskih

podloga za prostorno planiranje i graditeljsko

projektiranije, izradbe geodetskoga projekta,

izradbe elaborata o
iskolé¢enju gradevine,

kontrolnih geodetskih
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:
mjerenja pri izgradnji i odrZavanju gradevina
(prac¢enje moguéih pomaka), iskol&enja
gradevina, te izradbe posebnih geodetskih
podloga za zaStic¢ena i Sticena podrucja

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

8 Zeljko Patekar, roden/a 01.06.1961
Bjelovar, Mihanoviéeva ulica 11
8 - ¢lan uprave
8 - zastupa drudtvo samostalno i bez ogranicenja

NADZORNI ODBOR:

14 Zlatko Barila, roden/a 03.01.1945, osobna iskaznica:
15717336, MUP Bjelovar, Hrvatska
Bjelovar, Medimurska 5

14 - predsjednik nadzornog odbora

14 Gorazd Hafner, roden/a 04.03.1955, osobna iskaznica:
102519082, PU Zagrebacka, Hrvatska
Zagreb, Katalinié¢ Jeretova 16

14 - &lan nadzornog odbora

14 1Ivan Novakovié, roden/a 14.08.1957, osobna iskaznica:
106011018, PP Cazma, Hrvatska
Staro Stefanje, Staro Stefanje 17

14 - ¢lan nadzornog odbora

14 Zlata Bajs, roden/a 01.01.1958, osobna iskaznica: 15138004,
MUP Grubisno Polje, Hrvatska
Veliki Grdevac, Trg Mate Lovraka 2

14 - ¢lan nadzornog odbora

14 Mato Sicaja, roden/a 01.12.1958, osobna iskaznica:
1031137226, PU Bjelovarsko-bilogorska, Hrvatska
Bjelovar, M. Gupca 39

14 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora

TEMELJNI KAPITAL:
5 15,584,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
11 dionicko drustvo

Temeljni akt:
1 Izjava o uskladenju drustva s ogranicenom odgovornoSéu od
19. lipnja 1996.godine.
4 Odlukom o uskladenju i proSirenju predmeta poslovanja od

D004, 2009-11-25 08:21:19 Stranica: 3 od|5
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REPUBLIKA HRVATSKA
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNTI

ODNOSTI:

Temeljni akt:

Statut:

10

12

14

OSTALI
11

11

1l.prosinca 1997. godine izvr3ena je usklada i dopuna
predmeta poslovanja te je zbog toga izmijenjana Izjava o
osnivanju ¢1.8.

Odlukom jedinog osnivaca od 18.ocZujka 1999.g. drustvo s
ogranicenom odgovornos$éu preoblikovano u dionicko drusdtvo.

Odlukom jedinog osnivaca od 18.o0Zujka 1999. g. usvojen Jje
Statut drustva koji je sastavni dio odluke o preoblikovaniju.
Odlukom o izmjeni i dopuni statuta Hidroregulacije d.d.
Bjelovar od 7.prosinca 1999.g. izvr$ena je dopuna
djelatnosti te je zbog toga izmjenjen statut drudtva u &l.
64

Odlukom glavne skupsStine od 14. listopada 2000. godine
izmjenjeni ¢&l. 6., 13., 15., 24., 25., 26., 31. Statuta koji
se odnose na djelatnosti, poslove uprave, sastav nadzornog
odbora, sastav naziv i vrijeme sazivanja glavne skupsStine,
te na¢in izbora i rada predsjednika skupStine, dok su dodani
st. 2. i 3. &l. 15. koji se odnose na sastav nadzornog
odbora, ¢l. 17 A koji se odnosi na visinu naknada &lanovima
nadzornog odbora, ¢l. 23. st. 2. i ¢&l. 26. st. 3. koji se
odnose na nac¢in sazivanja skupStine i sudjelovanja u njenom
radu te je dodan &l. 40 A koji se odnosi na troskove
dionic¢ara za sudjelovanije u radu glavne skupStine.

Odlukom skup3tine dionic¢kog drustva od 10.srpnja 2004.
godine izmjenjen Statut drustva u ¢l. 5. koji se odnosi na
sastav Nadzornog odbora.

Odlukom Glavne skupStine DruStva od 01.07.2006. godine
izmijenjen je ¢l. 13. koji se odnosi na poslove Uprave
DrusStva, ¢l. 19. A. koji se odnosi na poslove Nadzornog
odbora DrusStva i &lanak 25. koji se odnosi na nadleZnost
Glavne SkupStine Drustva.

Statut - proc¢iséeni tekst od 30.lipnja 2008. godine.
Odlukom o izmjeni i dopuni statuta od 6.6.2008. godine,
Skup&tina drudtva izmijenila je Statut na nacin da je u ¢l.
6. iza tol. 72 dodana nova tocka 73 koja se odnosi na
predmet poslovanja drustva, te je izmijenjen posljednji
stavak ¢1. 6. koji se odnosi na pravo odluc¢ivanja o izmjeni
djelatnosti koje ¢ine predmet poslovanja.

PODACT:

Odlukom od 26.10.2005. godine Milan Presecan Arvay
razrijed3en je ¢lanstva u nadzornom odboru drustva, te Jje
Ivan Curié imenovan za &lana nadzornog odbora drustva.
Odlukom nadzornog odbora drustva od 20. prosinca 2005.
godine za zamjenika predsjednika nadzornog odbora izabran Jje
Slavko Rajnovic.

Upise u glavnu knjigu proveli su: //?;//

D004, 2009-11-25 08:21:19 Stranica: 4 od“ﬁ’
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nadzor i gradenje
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REPUBLIKA HRVATSKA
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Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-96/1225-2 31.10.1996 Trgovacki sud u Bjelovaru
0002 Tt-97/428-2 12.12.1997 Trgovacki sud u Bjelovaru
0003 Tt-97/861-1 12.12.1997 Trgovacki sud u Bjelovaru
0004 Tt-98/530-2 23.04.1998 Trgovacki sud u Bjelovaru
0005 Tt-99/452-2 27.07.1999 Trgovacki sud u Bjelovaru
0006 Tt-00/983-2 29.09.2000 Trgovalki sud u Bjelovaru
0007 Tt-00/1319-3 18.12.2000 Trgovacki sud u Bjelovaru
0008 Tt-01/1066-3 20.11.2001 Trgovacki sud u Bjelovaru
0009 Tt-03/44-3 22.01.2003 Trgovacki sud u Bjelovaru
0010 Tt-04/734-2 29.07.2004 Trgovacki sud u Bjelovaru
0011 Tt-05/1187-4 18.01.2006 Trgovacki sud u Bjelovaru
0012 Tt-06/753-3 06.09.2006 Trgovacki sud u Bjelovaru
0013 Tt-08/60-2 18.01.2008 Trgovacki sud u Bjelovaru
0014 Tt-08/809-4 28.07.2008 Trgovacki sud u Bjelovaru
U Bjelovaru, 25. studenoga 2009. OvlasStena so/a:

B
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IMENOVANJE

kojim se za projektanta za izradu gradevinskog projekta:

DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
NA PODRUCJU OPCINE BEREK

VODOVOD U NASELJU SIMLJANICA

imenuje

SINISA TRKULJA, mag. ing. aedif.

Imenovana je osoba ovlastena za projektiranje RjeSenjem Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva Klasa: UP/I-360-01/09-01/4377., Urbroj: 500-03-09-1. od 26. listopada
2009. godine.

.
Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Bjelovar, travanj 2010.

DIREKTOR:

Zeljko Patekar, dipl. oecc.
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V. Lisinskog 4b, 43000 Bjelovar nadzor i gradenje

VD - 174/2

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA

INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukavara 271

UP/I-360-01/09-01/4377
500-03-09-1
26. listopada 2009. godine

Na temelju ¢lanka 103. stavaka 1. i 2. Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim

poslovima i dielatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine”, broj 152/08.) i clanka
61. stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore infenjera gradevinarstva ("Narodne novine”, broj 52/09.),
Odbor za upis Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva, rjeSavajuéi po Zahtjevu za upis, TRKULJA
SINISE, magistar inZenjer gradevinarstva (mag.ing.aedif.), BJELOVAR, ILOCKA 34, u
Imenik oviadtenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, donio je

4.

RIESENJE

o upisu u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva
Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva

U Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva HKIG upisuje se TRKULJA SINI§A,
mag.ing.aedif., BJELOVAR, pod rednim brojem 4377, s danom upisa 13.10.2009.
godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG, TRKULJA SINISA,
mag.ing.aedif., stjete pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer
gradevinarstva” | moZe obavijati poslove projektiranja u svojstvu  odgovorne osobe
(projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadade gradevinske struke, te poslove
struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru
zadace gradevinske struke u skladu s ¢lancima 15. i 16. te s tim u vezi s dlancima 59. i 62,
Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnii, sve u okviru strukovnog smjera i strukovnih zadataka u skladu s clancima 76. 1 77.
Statuta Hrvatske komore infenjera gradevinarstva, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

Ovladteni infenjer gradevinarstva poslove iz tocke 2. ovoga RjeSenja duZan je obavljati
stvarno i stalno, te sukladno temeljnim naelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni inZenjer gradevinarstva.

Ovladtenom inZenjeru gradevinarstva HKIG izdaje "inzenjersku iskaznicu" i "pecat”, koji su
trajno viasnistvo HKIG.

Oviadteni in¥enjer gradevinarstva dobiva posredstvom HKIG policu osiguranja od
profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uratunata je u Elanarinu ovlastenog
inZenjera gradevinarstva.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva duZan je placati HKIG Clanarinu | ostala davanja koja
utvrde tijela HKIG, osim u slutaju mirovanja Clanstva, te pri prestanku Elanstva u HKIG
podmiriti sve dospjele financijske obveze prema jstima.
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2
7. Ovladteni infenjer gradevinarstva ima prava i duZnosti u skladu s ¢lancima 83., 84. i 85.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG uplatio je
upisninu u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuéu kuna) u korist racuna HKIG.

ObrazloZenje

TRKULIJA SINISA, mag.ing.aedif., podnio je Zahtjiev za upis u Imenik ovladtenih inZenjera
gradevinarstva HKIG.

Odbor za upis HKIG proveo je na sjednici odrfanoj 13.10.2009. godine postupak razmatranja
dostavljenog potpuncg Zahtjeva imenovancg za upis u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva
HKIG u skladu s &lancima 24. i 25. Pravilnika o upisima HKIG, te je ocijenio da imenovani u skladu s
dankom 105. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) i &ankom 61. stavkom 3. Statuta HKIG
("Narodne novine", broj 52/09.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovladtenih inZenjera
gradevinarstva HKIG.

Ovladteni infenjer gradevinarstva upisom u Imenik ovladtenih infenjera gradevinarstva HKIG
stjefe pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili glavnog
projektanta) u okviru zadade gradevinske struke te poslova struénog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace gradevinske struke sve u skladu s Clancima
15. 7 16. te s tim u vezi s &lancima 59. i 62, Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i
djeiatnostima u prostornom uredenju i gradnji("Narodne novine", broj 152/08.), sve u okviru
strukovnog smjera i strukovnih zadataka u skladu s dancima 76. i 77. Statuta HKIG ("Narodne
novine", broj 52/09.), te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

Ovladteni infenjer gradevinarstva moZe poslove projektiranja i/ili stuénog nadzora gradenja
prema Clanku 19. stavku 1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavljati samostalnc u vlastitom
uredu, zajednickom uredu, projektantskom druétvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu
djelatnost.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva mora poslove projektiranja i/ili stutnog nadzora gradenja
prema &lanku 19. stavku 2. Zakona o arhitektonskim i inFenjerskim poslovima | djelatnostima u

prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavljati stvarno i stalno, te sukladno
temeljnim nagelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inZenjer gradevinarstva.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva, osim u sluCaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom
HKIG policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblie od godinu dana i obnavija svake godine. Premija osiguranja uratunata je u dlanarinu
ovlagtenog inZenjera gradevinarstva.

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva HKIG imenovani stjede pravo na "petat”
i "inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIG, a koji su trajno viasnidtvo HKIG temeljem Clanka 62.
podstavka 2. Statuta HKIG ("Narodne novine”, broj 52/09.)

Ovladteni inenjer gradevinarstva ima prava i duZnosti u skladu s dlancima 83.; 84. i 85.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

Prava ovladtenog inZenjera gradevinarstva jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela Komore;
birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i strucne
usluge koje pruza Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim struénim usavrdavanjima,
te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno struéno usavrsavanje i primanje Glasila Kemore;
pravo na pomo¢ i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na siobodno istupanje
iz élanstva Komore; podno3enje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka; podnaosenje prigovora na
rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za doncSenje novih te za izmjene i dopune akata
Komore; podnoenje zahtjeva za mirovanje &lanstva u Komori.
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Dufnosti ovladtenog inenjera gradevinarstva jesu: poStovanje Statuta, Kodeksa strukovne etike,
pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; aavjesno obavijanje funkcije u
tijefima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito obaviestavanje
Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima, koje odreduju
propist iz podrudja gradenja, ovaj Statut i ostali akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka
promjene; na zahtjev Komore javiti Komort i njezinim tijelima podatke znalajne u svezi s provjerom
podtovanja Kodeksa strukovne etike, poStovanja Cienika i ostalih akata Komore, prije svega u
stegovnim i ostalim postupcima kaji se vode u Komori; placanie upisnine, redovito placanje Clanarine i
ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospijeéa
navedenom na rafunu; redovito uredno podmirivati  trodkove osiguranja od  profesionalne
odgovornosti, ako nije odredenc drugatije; u slucaju prestanka Clanstva u Komori podmiriti sve
dospjele obveze prema Komori.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva je duzan u skladu s clankom 86. stavcima 1. 1 2. Statuta
Hrvatske komore infenjera gradevinarstva, redovito pladati clanarinu.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva duZan je u obavijanju poslova projektiranja ifili struCnog
nadzora gradenja za koje je struéno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
tehnicka pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema
treéim osobama i javnosti.

U skladu s totkom II. Odluke o visini &lanarine, upisnine i naknade za posiove kojima
Hrvatska komora inzenjera gradevinarstva ostvaruje vlastite prihode, upladena je upisnina u iznosu
od 1.000,00 kn (slovima: tisuéu kuna) u korist rafuna Hrvatske komore infenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087559.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeseno je kao u dispozitivy, te predsjednik HKIG u
skladu s &lankom 28. stavkom 1. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva
donosi ovo rjesenje.

Pouka o pravhom lijeku:

Protiv ovog Rjedenja Zalba nije dopudtena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnoSenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

"*%;azisﬁ%ik
Fes zegnjéra gradevinarstva

[ 723
[¢)

%

Dostaviti:

1. SINISA TRKULJA, 43000 BIELOVAR, 1LOCKA 34
2. U Zhirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEQDETSKA UPRAVA
SREDISNJI URED

10000 Zagreb, Gruska 20
Tel.01/6165 - 404, fax:01/6165-484

KLASA: UP/1930-03/08-02/288
UR.BROJ: 541-01/1-08-2
Zagreb, 21.02.2008.

Na temelju élanka 103. st 2. Zakona o drzavnoj izmjeri 1 katastru nekretnina ( ,,Narodne
novine* br: 16/07) ravnatelj Drzavne geodetske uprave donosi:

RJESENJE

. Utvrduje se da je tvrtka HIDROREGULACIJA d.d. za projektiranje, nadzor i
gradenje, Bjelovar, Vatroslava Lisinskog 4/b uskladila svoje poslovanje i djelatnost sa
odredbama Zakona o drZzavnoj izmjeri i katastru nekretnina i odredbama Pravilnika o
uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova drzavne
izmjere i katastra nekretnina .

_I\J

Danom dono$enja ovog rjeenja prestaje vaziti rjesenje Drzavne geodetske uprave
KLASA: 930-03/04-02/30, URBROJ: 541-01-01/1-04-3 od 21.07.2004.

Tyrtki HIDROREGULACIJA d.d. za projektiranje, nadzor i gradenje, Bjelovar,
Vatroslava Lisinskog 4/b

(5]

daje se suglasnost za obavljanje poslova drzavne izmjere i katastra nekretnina iz ¢lanka
104. stavka. 1. tocke:

5. Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljista

6. Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina

7. lzradba elaborata katastra vodova i tehni¢ko vodenje katastra vodova

8. Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu
geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskoléenju gradevine, kontrolna geodetske mjerenja pri
izgradnji i odrzavanju gradevina ( pracenje mogucih pomaka )

9. lzradbu situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt

10. Iskoléenje gradevina

11. Izradba posebnih geodetskih podloga za zasti¢ena i Sticena pedrucja

Zakona o drzavnoj 1zmjeri i katastru nekretnina

4. Suglasnost iz tocke. 3. ovog rjeSenja upisat ¢e se u Evidenciju suglasnosti koju vodi
Drzavna geodetska uprava.
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Obrazlozenje

Sukladno &lanku 161, stavak 1. Zakona o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina ( u daljnjem
tekstu: Zakon } i ¢lanka 10. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za
obavljanje poslova drZavne izmjere i katastra nekretnina ( .Narodne novine™ br: 105/07, 116/07 —u
daljnjem tekstu: Pravilnik ), u provedenom postupku utvrdeno je da je tvrtka HIDROREGULACIJA
d.d. za projektiranje, nadzor i gradenje, Bjelovar, Vatroslava Lisinskog 4/b uskladila svoje poslovanje
i djelatnost sa odredbama Zakona i Pravilnika.

Tvrtka HIDROREGULACITJA d.d. za projektiranje, nadzor i gradenje, Bjelovar, Vatroslava Lisinskog
4/b ovlastena je za obavljanje poslova drzavne izmjere i katastra nekretnina prema Zakonu o drzavnoj
izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novjne«, br. 128/99., 153/05. i 142/06.) rjeSenjem Drzavne
geodetske uprave KLASA: 930-03/04-02/30. URBROJ: 541-01-01/1-04-3 od 21.07.2004. koje
donoSenjem ovog rjesenja prestaje vaziti.

HIDROREGULACIJA d.d. za projektiranje, nadzor i gradenje, Bjelovar, Vatroslava
Lisinskog 4/b ( u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) uputio je 07.02.2008. sukladno ¢lanku 4.
Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova drzavne
izmjere i katastra nekretnina zahtjev za dobivanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti iz ¢lanka 104.
st. 1. to&. 5., 6.. 7., 8., 9., 10., 11. Zakona Drzavnoj geodetskoj upravi.

Zahtjevu za dobivanje suglasnosti priloZeni su svi dokazi o ispunjavanju uvjeta propisanih u
¢lanku 2. st. 1. 2.13. Pravilnika.

Zahtjev je osnovan.
U provedenom postupku utvrdeno je slijedece:

- da podnositelj zahtjeva ima registriranu djelatnost pri Trgovatkom sudu u Bjelovaru
sukladno &lanku 104. stavak 1. to¢ke 5.. 6., 7.. 8., 9., 10, 11. Zakona, §to je utvrdeno
uvidom u lzvadak iz sudskog registra Trgovackog suda u Bjelovaru od 24.01.2008.

- da je u HIDROREGULACIJA d.d. za projektiranje, nadzor i gradenje, Bjelovar,
Vatroslava Lisinskog 4/b zaposlen u punom radnom vremenu i na neodredeno vrijeme
ovlasteni inZenjer geodezije Sonja Abramovi¢ Horak, dipling.geod., $to je utvrdeno
uvidom u radnu knjizicu serija C Broj 131234 od 12.06.1985.

- da je podnositelj zahtjeva vlasnik odnosno korisnik opreme kojom ée obavljati djelatnost
iz tocke. 5., 6., 7., 8., 9., 10.. 11. ¢lanka 104. stavka. 1. Zakona $to je utvrdeno uvidom u
Izjavu direktora Zeljko Patekar, dipl.oecc. od 05.02.2008.

da je podnositelj zahtjeva korisnik prostora u sjedistu pravne osobe na adresi: Bjelovar,
Vatroslava  Lisinskog 4/b, §to je utvrdeno uvidom u lIzvadak iz zemljidne knjige
Op¢inskog suda u Bjelovaru od 14.01.2008. "

da podnositelj zahtjeva raspolaze opremom koja omoguéava pregled dokumentacije na
radunalu i komunikaciju elektronskom postom.

U provedenem postupku provijere ispunjenja uvjeta za davanje suglasnosti pravnim osobama
propisanih ¢lankom 2. Pravilnika, utvrdeno je da HIDROREGULACIJA d.d. za projektiranje, nadzor
i gradenje, Bjelovar, Vatroslava Lisinskog 4/b ispunjava uvjete za davanje suglasnosti za djelatnosti
navedene u tocki 3. ovog rjesenja.
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Sukladno odredbi ¢lanka 8. Pravilnika HIDROREGULACIJA d.d. za projektiranje, nadzor i
gradenje, Bjelovar, Vatroslava Lisinskog 4/b ¢e se upisati u evidenciju suglasnosti koju vodi DrZavna
geodetska uprava.

Slijedom iznijetoga. utvrdeno je da je tvrtka HIDROREGULACIJA d.d. za projektiranje,
nadzor i gradenje, Bjelovar, Vatroslava Lisinskog 4/b uskladila svoje poslovanje i djelatnost sa
odredbama Zakona, te je stoga ravnatelj Drzavne geodetske uprave rijesio kao u izreci ovog rjesenija.

Za izdavanje ovog rjeSenja uplacena je upravna pristojba po tarifnim brojevima 1. i 2. Tarife
upravnih pristojbi, koja je sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama ( .,Narodne novine* br. 8/96,
77/96 — U. o izm. tarife, 95/97. 131/97, 68/98. 66/99 — Uredba o izm. tarife, 145/99 — Uredba o izm.
tarife, 30/00, 116/00 — Uredba o izm. tarife, 163/03. 17/04, 110/04 — Uredba o izm. Tarife i 141/04 —
Uredba o izmjeni tarife, 150/05, 153/05 — Uredba o izmjeni tarife, 129/06 — Uredba o izmjeni tarife i
117/07 — Uredba o izmjeni tarife ) . u ukupnom iznosu od 70.00 kn u drzavnim biljezima.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rjeSenja zalba nije dopustena. ali se moze pokrenutl upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 d tka ovog rjesenja.

&\{na

::Pro (dr-se. eljka Bamc

Dostaviti:

1. HIDROREGULACIIA d.d. za projektiranje, nadzor i gradenje, Bjelovar, Vatroslava Lisinskog 4/b
s dva primjerka rjeSenja radi dostave Trgovackom sudu

2. Drzavna geodetska uprava, Odjel geodetske inspekcije

3. Pismohrana
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REPUBLIKA HREVATSKA

HEVATS KA KOMORA ARHITEEATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Flasga: UF/I-B36-05/05-01F 708
U 31401051
Zagrab, 05, Bstopada 2005, godine

Ma lemelu clanka 24 0 Slanka 28, stavka 2. Zadona o Hrvatahke) komoan
arhilekata | infanjera v graditelslvy "Marodne novina”, br, 47/0E), Slatula Hrualske Kermora
arhilekata i indenjera o graditeljstve "Naredne noving”, br. 40089, 17298 i 5035), 12 aa
termefu Odluke | nacrta Rjesenja Odbors za upis u Imenik ovlastenih infenjera geodezije od
06.10.2005. godine, koji je fesavan po Zahfjevu za upis HORAK ABRAMOVIC SOMJA,
dipling.geod.. BJELOWVAR, F.RUSANA 3, predsjednik Hrsatske kamona arhifckata i indenjara
u graditeljstvu donasi | potpisuje

RJESENJE

i U Imenik avlastenih inzenjera geedecije upisuje s¢ HORAK ABRAMOVIC
S0ONJA. dpling geod., BJELOVAR, pod rednim brojem 706, s danom upssa
06,10, 2005 godine

2. Ugisom u Imenik oviastenih infenjera geodezije, HORAK ABRAMOVIC
SOMJA, dipling.geod., sljede pravo na uperabu sirukowneg naziva "evilasieni
infanjer geodazlja” | prave na ebavljanje siruénih poslova tameljem Sanke
25. Fakona o Hreatske) komori arbdlekata i infenjera u gradileljstvu, a v svez
g clankom 4. slavkam 1, 4, i 5, Slaluta Hrvalske komare arhilekala i irdenjera
u graditeljstvu, te ostala prava i duEnost sukladng pesebnim propesima,

3, Cwlastend inZanjer gesdeoie poslove iz tefke 2. ovaga Rjesenga dufan je
chaviali stvamo i stalng, te sukladno temealjnim nadelma | pravilima siruke
knjo treba podtivali ovlaBiend infenjer geodegijs.

4 Crelastenom ingenjers gaadezije Hrvatska komora arhifekalta i ingémera u
gradibeljstve  izdaje TinEernjerskw iskaznicu™ | "petat™, koji sy brano
wlasnishvo Homore.

b Oladteni inZenjer geodezie dobiva posredstvom Hrvatske komaore arhitekats i
indgenjera u gradibeljstva polieu cslguranja od peofesionalne sdgovornasti od
odabrancg osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoble od godinu dana |
obneavlja svake godine. Fremija esiguranja watunala je u danarinu.

G Owlateni infenjer geodezije dufan j@ plafabl Hrestsko] komor srhitekata i
infenjera u graditeljstve &lanarinu | estala davanja koga ubvde tljela Komore |
Rarrada, ogim u sludaju mircvanjs Sansiva, be pri prestanku Slansléa u
Eomari godrme®i sve dospde financiske obveze prema sshma,
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Ohbrazlofenja

HORAK ABRAMOVIC SONJA, dipling.geod., podnijela je Zahtjev Za upis o Irmend
owiadtanih inZenjera geodezie.

Odbar za wpis v Imenik aviagtenih mkenjera geodezije proveo |2 na sjadnici odrianoj
08, 10.2005. godine postupak razmatranja dostaviisnog potpunog Zahljeva imenovaneg, te |a
temeljem glanka 24, stavka 2. i clanka 26, stavka 2. Zakona o Hrvatske] komer arhitakata i
infanjera u graditeljstvuy ("Marcdne novine”, br. 47/8E), a u svezi 5 clankom 5. stavkom 2. i
Elankom 20. Statuta Hrvetske komore arhitekata | indenjera u graditeljstvu ("Narodne
nowing”, br, 4099, 11299 | B%05), donio Odiuky i nacrt Fjedenja o upisu imenavanog u
Imenik oviadtenih infenjera geodezije. Macrt Rjefenja dostavijen j& na polpis predsjednicu
Haornone.

Criagteni indenjer geodezije stekao je prave na obavijanje poslova projektiranja Uil
slrutnoeg nadzora gradanja prema Sanky 49, Zakena o gradnji (“Narodne novine®, br. 17503
i 10040} | Elanku 4. stevkye 1. Stabta Frealske komare arhitekata i inenjera u gradileljstvu
{"Marodne novine”, br. 40099, 11289 | BSOS), u svostvu oogovorne csabe upisom u Imenix
ovlaktenin indenjera geodezije Hrvaiske komore arhitekata | inZenjera u graditeljstvu i 10
prave mu traje dok treje pobica osiguranja od profesionalne odgovornosti, odnosno do
izricanja stegovne kazne i Elanka 30, Zakona o Hrvaltskej komaorn arhitekata i indenjera u
graditefjstvu ("Narodne novine®, br. 47/88), a u svezi 5 Elankem 4, stavkem 4. | 5. Statuta
Hrsatske komare arhilekata | mdenjera U gradielistvu "Marodne novine”, b 40098, 1125099
B505).

Owiagteni indenjer geodezije mofe obavijali pojedine poslove drZavne izmjere |
katasira nekretning 1e geodetske radove za posebne potrebe sukiadno Slancima 54, stavak
2., 55,1 7B. Zakona o driavnoj zmjeri i katastru nekretnina ("MNaredne novine®, br. 128055}

Cwlagleni indenjer gecdezije duZan je poslove driavne izmjere i katastra nekratning i
geodetske radove obavljali stvarmo | stalno sukladng danku 35, stavku 2. Zakona o dr¥avnaj
zmjari i katastru nekratnina,

Owlgbteni inZenjer geodezije mode poslove projekdiranja il studnog nadzora
gradenja prerna danku 51., §2., 53, i 55, Zakena o gradnji "Marodne novina®, br. 17505 i
10004) | pojedne paskve drigvne izmjere | kalasira nekrelnina fe geodelske m»d-wq za
posehne polrebe o svojstvu odgovome osobe samostaine u Uredu evlastenog inZenjera
geoderie, zajednitkom uredy, projekiantskom drugtvu il drugoj pravnoj esabi registrirancy za
{u dialatnost (Slanak 50, stavak 1. Zakana o gradnjl).

CrdlEsteni indenjer geodezije, osém u slufaju mirovanja £lanstva, dobiva pasredsbvom
Hreatske komore arbilekata iinkenjera o graditelisteu policu csiguranja od profesionaling
odgovornostl od odabranog osigwavalelja, Pobca se izdage za razdobide od goding dana i
obnavia gvake godine. Premija osiguranja uratunata je u Slandaring

Upisarm u Imenik oviagtenih infanjera geodezije imencvana je stekla pravo na “padat”
i “ingerjersky EmkaEmed” koje mu (zdape Hresdska komora arhiickata §oinkenjera u
graditelslvi, a kod su lrajno viasaiftve Hamers termelierm Sanka 4. stavka 2.0 3. Stalula
Hryatske komare arhilekata | imdenjera o gradieljstvu (*Marodne novine®, br, 40099, 112025 |
BE05),

Swa prefhodng navedena prava obvezuju evistbenag indenjera geodezije na redawna
i uredno placanje Glanarine u skladu s dankom 29, Slatula Hrvalske komore arhitekata i
indenjera u graditelstew ("Narodne novine”, br. 40088, 112/99 0 85/05),

Cn.
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Crvdadteni indenjer geodezie dukan je u obavijanju poslava peojekliranja Wil sfruénog
nadzora gradenja podlivatl odredioe Zakana o gradnji i posebnih zakena, le asigurabi da
obavljanje poslova projekdirania Uil strudneg nadeora bude o skladu s nadelima | prasdinna
struke, kaja freba poftivatl oaiiend indenjer geodezije.

Wa temelju swvega prethodne navedencd, rdjesent je kao o dispoziive ovoga
Rjeianja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovag Rjesenja Zalba nije dopudtena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnogenjem fukbe Upravnom suduRepublike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog
Rjedenja.

Dhostaviti:

1, BOMUA HORAK ABRAMOVIC, L3000 BJELOAVAR, F.RUSAMA 3
Z, L) Zhifky isprava Komona
3. Pismohrana Komaorg
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Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN 58/93.) i ¢l. 5. Zakona o izmjenama i

dopunama Zakona o zastiti od pozara (NN 33/05.) izdaje se :

ISPRAVA

kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara primijenjene u glavnom projektu :

DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
NA PODRUCJU OPCINE BEREK

VODOVOD U NASELJU SIMLJANICA

Broj T.D. : VD - 174/2

izradene sukladno sa Zakonom o zastiti od pozara (NN 58/93), Zakonom o izmjenama i
dopunama Zakona o zastiti od pozara (NN 33/05.) i Pravilnika o hidrantskoj mrezi za
gaSenje pozara (NN 8/06), te Posebnim tehnic¢kim uvjetima i vazeé¢im tehnickim

normativima.

Ova isprava sastavni je dio glavnog projekta.

Projektant :
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Temeljem ¢&lanka 93.stavka 4. ZAKONA O ZASTITI NA RADU (N.N. broj 59/96, NN
94/96, NN 114/03, NN 86/08) dajem slijedecu :

1IZJAV U

kojom se potvrduje da za gradevinu :

DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
NA PODRUCJU OPCINE BEREK

VODOVOD U NASELJU SIMLJANICA

Broj T.D. : VD - 174/2

glavni projekt sadrzi tehnicka rje$enja za primjenu pravila zastite na radu.

Projektant :
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Temeljem odredbi :

Zakona o upravnim pristojpama ( NN 8/96, ¢l.1., tar.br.63) i Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o upravnim pristojbama ( NN 95/97, 131/97, 68/98, 163/03, 17/04,
150/05, 60/08)

Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07)

izdaje se:

PROCJENA

troskova gradnje za objekt :

DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
NA PODRUCJU OPCINE BEREK

VODOVOD U NASELJU SIMLJANICA

Broj T.D. : VD - 174/2

Sveukupno troSkovi gradnje procjenjuju se na:

KUNA

Procjena se izdaje u svrhu odredivanja upravne pristojbe pri ishodenju gradevinske
dozvole kod nadleznog drzavnog organa za graditeljstvo.

Projektant :
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IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
S ODREDBAMA POSEBNIH ZNAKOVA | DRUGIH PROPISA

U skladu s Pravilnikom o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa, odnosno s posebnim uvjetima, koje je
propisao Hrvatski sabor na temelju &l. 179., st. 2. Zakona o gradnji (NN RH 76/07.).

Tvrtka:

Glavni projektant:
Oznaka rje$enja o upisu u Imenik

ovlastenih inzenjera gradevinarstva:

Projektant:
Oznaka rje$enja o upisu u Imenik
ovlastenih inZzenjera geodezije:

Glavni projektant:
Oznaka rje$enja o upisu u Imenik
ovlastenih inzenjera strojarstva:

Glavni projektant:
Oznaka rje$enja o upisu u Imenik
ovlastenih inzenjera elektrotehnike:

HIDROREGULACIJA d.d.
V. Lisinskog 4-b
43000 Bjelovar

Sinisa Trkulja, mag. ing. aedif.

Klasa: UP/I-360-01/09-01/4377.
Ur.broj: 500-03-09-1.

Zagreb, 26. listopada 2009.
Red.br.: 4377

Sonja Horak Abramovi¢, dipl. ing. geod.

Klasa: UP/I-936-05/05-01/706.
Ur.broj: 314-01-05-1.

Zagreb, 08. listopada 2005.
Red.br.: Geo 706

Vladimir Sramek, dipl. ing. stroj.

Klasa: UP/I-310-01/99-01/255.
Ur.broj: 314-01-99-1.

Zagreb, 23. listopada 1999.
Red.br.: SEUGP 255

Stjepan Pranji¢, dip. ing. el.

Klasa: UP/I-310-34/99-01/1002.
Ur.broj: 314-01-99-1.

Zagreb, 1999-12-21

Red.br.: E-1002

28



HIDROREGULACIJA d.d. Drustvo za projektiranje, VD - 174/2
V. Lisinskog 4b, 43000 Bjelovar nadzor i gradenje

Oznaka projekta: Distributivni vodoopskrbni cjevovodi
na podrucju opcéine Berek

Vodovod u naselju Simljanica
Glavni projekt
ZOP: VD-174/09.

Ovaj projekt uskladen je sa:

- Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07)

- Zakonom o izmjenama Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 38/09)

- Zakonom o gradevinskom zemljiStu (NN 48/88 ; 16/90 ; 53/90)

- Urednom o izmjenama i dopunama Zakona o standardizaciji (NN 44/95)

- Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoli§ (NN 64/08)

- Pravilnikom o izradi studije o utjecaju na okolinu (NN 31/84 ; 14/90)

- Pravilnik o mjerama otklanjanja Stete u okoliSu i sanacijskim programima (NN 145/08)

- Zakonom o preuzimanju zakona o standardizaciji (NN 53/91 i 26/93)

- Zakonom o zastiti okolisa (NN 110/07)

- Uredbom o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa (NN 114/08)

- Pravilnikom o uvjetima i nacinu provedbe tehnicke zastite (NN 28/99)

- Normama za pojedine vrste radova

- Zakonom o normizaciji (NN 55/96 ; 163/03)

- Zakonom o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03 ; 79/07)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 86/08)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08)

- Zakonom o prostornom uredenju (NN 30/94 ; 68/98 ; 35/99 ; 61/00 ; 100/04)

- Pravilnikom o prostornim standardima, urbanistiCko-tehni¢kim uvjetima i normativima za
spreCavanje stvaranja arhitektonsko-urbanistic¢kih barijera (NN 151/05)

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SI. list 15/90)

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim
podrucjima (Sl. list 52/90)

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton (SlI. list 11/87 ; 15/90 ; NN
101/05 ; 85/06 ; 64/07)

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima i uvjetima za zastitu €eli¢nih konstrukcija od korozije (SI.
list 32/70)

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu ¢eli¢nih konstrukcija (Sl. list 29/70)

- Tehnicki propis za Celi€ne konstrukcije (NN 112/08)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinarstvu zgrada (NN 3/07)

- Tehni€ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08 ;
89/08)

- Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)

- Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07)

- Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 101/05 ; 85/06)

- Tehnicki propis za cement za bet. konstrukcije (NN 64/05 ; 74/06)

- Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08)

- Zakonom o javnim cestama (NN 180/04 ; 138/06 ; 146/08)

- Zakon o izmjenama Zakona o javnim cestama (NN 38/09)

- Pravilnikom o koristenju cestovnog zemljista i obavljanju pratec¢ih djelatnosti (NN 94/88;
119/07)
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- Pravilnikom o odrZavanju i zastiti javnih cesta (NN 25/98 ; 162/98)

- Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 34/03)

- Zakonom o mjernim jedinicama (NN 58/93)

- Zakonom o mijeriteljskoj djelatnosti (NN 11/94)

- Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnji prikljucaka i prilaza na javnu cestu (NN
119/07)

- Odluka o razvrstavanju javnih cesta u drzavne ceste, zupanijske ceste i lokalne ceste (NN
122/08)

- Odluka o izmjenama Odluke o razvrstavanju javnih cesta u drzavne ceste, Zupanijske ceste i
lokalne ceste (NN 13/09)

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta u autoceste (NN 13/09)

- Zakonom o zastiti na radu (NN 59/96 ; 94/96 ; 114/03)

- Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti na radu (NN 86/08)

- Pravilnikom o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list 42/68 ; 45/68 ; 42/69)

- Op¢im pravilnikom o higijenskim i tehni¢kim zastitnim mjerama pri radu (SI. list 21/71 ; 29/71)

- Pravilnikom o zaétiti na radu za radne i pomoéne prostorije ili prostore (NN 6/84)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i
prostore (NN 42/05)

- Pravilnikom o sredstvima osobne zastite na radu i osobnoj zastitnoj opremi (Sl. list 35/69)

- Pravilnikom o opremi i postupku za pruzanje prve pomocdi i organiziranju sluzbe spasavanja u
slu€aju nezgode na radu (Sl. list 21/71)

- Pravilnikom o HTZ mjerama pri radu s dizalicama (SI. list 29/64)

- Pravilnik o tehni€kim normativima za dizalice (Sl. list 37/88)

- Zakonom o zastiti od buke (NN 20/03)

- Pravilnikom o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
37/90 ; 145/04)

- Pravilnikom o nacinu ispitivanja odredenih sredstava rada i radne okoline, te sadrzaju, obliku i
nacinu izdavanja isprava (NN 52/84)

- Pravilnikom o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

- Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 56/83)

- Pravilnikom o pruzanju prve pomoci radnicima na radu (NN 56/83)

- Pravilnikom o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u
postupku izdavanja gradevinskih dozvola i u tehni¢kim pregledima izgradenih objekata (NN
48/97)

- Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjenje pokretljivosti (NN 151/05)

- Pravilnikom o zaétiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)

- Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosSenju tereta (NN 42/05)

- Zakonom o zastiti od pozara (NN 58/93)

- Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti od pozara (NN 33/05)

- Zakon o izmjeni Zakona o zastiti od pozara (NN 107/07)

- Zakon o izmjenama Zakona o zastiti od pozara (NN 38/09)

- Pravilnik o dopunama pravilnika o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke
eksplozije (NN 110/05)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje pozara (NN
35/94 ; 67/96 ; 41/03)

- Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 ; 55/94 ; 142/03)

- Pravilnik 0 sadrzaju opceg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 35/94)

- Zakonom o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95)

- Pravilnikom o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

- Pravilnikom o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete glede zastite od
pozara (NN 35/94)
- Pravilnikom o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94)
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- Pravilnikom o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i
srodnih tehnika rada (NN 44/88)

- Pravilnikom o tehnic¢kim normativima za zastitu skladista od pozara i eksplozije (SI. list 24/87)

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja i uredaja od
pozara (NN 146/05)

- Pravilnikom o energetskom certificiranju zgrada (NN 113/08)

- Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske pregledi i energetsko
certificiranje zgrada (NN 113/08)

- Zakon o katastru vodova (NN 44/73 ; 34/79 ; 50/88)

- Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07)

- Programom prostornog uredenja Republike Hrvatske (NN 50/99)

- Zakonom o vodama (NN 107/95 ; 150/05)

- Pravilnik o stolnim vodama (NN 120/08)

- Pravilnik o zdravstvenog ispravnosti vode za pi¢e (NN 46/94 ; 49/97 ; 182/04 ; 47/08)

- Naputkom za ispitivanje vodomjera za hladnu vodu statickom metodom (NN 31/99)

- Drzavnim planom za zastitu voda (NN 8/99)

- Zakonom o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08)

- Pravilnik o vodama iz kr§a i stolnim vodama (NN 56/08)

- Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)

- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o klasifikaciji voda (NN 137/08)

- Pravilnikom o nacinu obavljanja sanitarnog nadzora nad izgradnjom objekata (NN 5/84)

- Pravilnik o izmjeni pravilnika o gradevinama koje podlijeZzu sanitarnom nadzoru te nacinu
obavljanja sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje (NN 42/08)

- Zakonom o zastiti prirode (NN 30/94 ; 72/94 ; 70/05)

- Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti prirode (NN 139/08)

- Zakonom o Sumama (NN 140/05)

- Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Sumama (NN 129/08)

- Pravilnik 0 maksimalno dopustivim koncentracijama Stetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i
prostora i biolodkim grani¢nim vrijednostima (NN 92/93)

- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

- Pravilnik o nacinu prijevoza opasnih tvari u cestovhom prometu (NN 53/06)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izloZzenosti opasnim tvarima pri radu i o bioloSkim
grani¢nim vrijednostima (NN 13/09)

- Zakonom o zastiti zraka (NN 48/95 ; 178/04)

- Zakonom o otpadu (NN 178/04)

- Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 87/09)

- Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97 ; 112/01)

- Uredbom o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98)

- Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada (NN 50/05)

- Pravilnik o gospodarenju gradevinskim otpadom (NN 38/08)

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05)

- Pravilnik o vodnoj dokumentaciji (NN 13/06)

- Pravilnik o tehni¢kim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 2/07)

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 2/07)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom od istrazivanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN
128/08)

- Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 101/07)

- Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07)

- Ureda o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 64/08)
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 67/09)
- Uredba o nacinu utvrdivanja Stete u okoliSu (NN 139/08)
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- Pravilnik o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorista (NN 55/02)

- Odluka o utvrdivanju granica vodnih podruc¢ja (NN 109/08)

- Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za sigurnost Zeljeznickog prometa kojima moraju udovoljavati
Zeljeznicke pruge (NN 128/08)

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima, postupku, nacinu utvrdivanja i osiguranja krizanja
Zeljeznicke pruge i ceste (NN 32/94 ; 96/94 ; 33/01 ; 122/03 ; 83/04 ; 69/06 ; 9/09)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 125/08)

- Pravinik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanej
vodoopskrbne djelatnosti (NN 145/08)

- Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji (NN 152/08)

- Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 21/09)

- Zakon o izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 38/09)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 79/08)

- Lokacijskom dozvolom izdanom od Republika Hrvatska, Bjelovarsko-bilogorska Zupanija,
Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno
uredenje, Klasa: UP/I-350-05/09-01/13. Ur.broj: 2103-09/4-09-15, Gare$nica, 30. 11. 2009.

- Posebnim uvjetima, suglasnostima i misljenjima koji su sastavni dio Lokacijske dozvole.

U Bjelovaru, travanj 2010.

Glavni projektant i projektant grad. projekta:

SiniSa Trkulja, mag. ing. aedif.

Projektant geodetskog projekta:

Sonja Horak Abramovi¢, dipl. ing. geod.

Projektant strojarskog projekta:

Vladimir Sramek, dipl. ing. stroj.

Projektant elektrotehnickog projekta:
Stjepan Praniji¢, dipl. ing. el.

HIDROREGULACIJA d.d.
Direktor:

Zeliko Patekar, dipl. oecc.
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Il. TEHNICKI DIO

Naziv gradevine :  DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
NA PODRUCJU OPCINE BEREK

VODOVOD U NASELJU SIMLJANICA

Investitor . BJELOVARSKO - BILOGORSKE VODE d.o.o.
Bjelovar, Dr. A. StarCevica 8

Tehnicki dnevnik :  VD-174/2
Datum izrade : lipanj 2010.
Projektant :  Sini8a Trkulja, mag. ing. aedif.
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-174/2

Il.

TEHNICKI DIO

A

N o O R LD

10.
11.
12.

TEKSTUALNI DIO
Tehnicki opis
1.1. Lokacija i postojece stanje
1.2. Tehnicko rieSenje
Program kontrole i osiguranja kakvoce
Tehnicki uvjeti gradenja
Geodetski snimak terena
Geomehanika
Projekt sanacije okolisa gradilista
Hidrauli¢ki proracun
7.1. Vodoopskrbne norme
7.2. Hidrauli¢ki proracun cjevovoda
Stati¢ki proracun
Prikaz mjera zastite od pozara
Uvjeti odrzavanja gradevine
Elaborat zastite na radu

Opis rjeSenja privremene regulacije prometa
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VD - 174/2

B NACRTNI DIO

© N o g s~ b~

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Pregledna karta, mj. 1 : 25 000

Pregledna karta - DOF s ucrtanom trasom , mj. 1 : 5 000
Kopija katastarskog plana, mj. 1 : 2 880

Prikaz gradevine na kopiji katastarskog plana, mj. 1 : 2 880
Popis katastarskih Cestica

Izvadci iz zemljiSne knjige

Prikaz gradevinskih situacija

Gradevinske situacije, mj. 1 : 1 000
8.1. Gradevinska situacija 1.
8.2. Gradevinska situacija 2.
8.3. Gradevinska situacija 3.
8.4. Gradevinska situacija 4.
8.5. Gradevinska situacija 5.

Uzduzni profili, mj. 1 : 1 000/100
9.1. Uzduzni profil 1, niz N1 stac. 0+000 - 1+238,8

9.2. Uzduzni profil 2, niz N1 stac. 1+238,8 - 1+913,7
9.3. Uzduzni profil 3, niz N1 stac. 1+913,70 - 2+584,73
9.4. Uzduzni profil 4, niz N2 stac. 0+000 - 0+214,16
9.5. Uzduzni profil 5, niz N3 stac. 0+000 - 0+813,15
9.6. Uzduzni profil 6, niz N4 stac. 0+000 - 1+066,77
Normalni poprecni profil, mj. 1 : 25

Karakteristi¢ni poprecni profili, mj. 1 : 40

Montazne sheme

12.1. Montazna shema 1
12.2. Montazna shema 2

Zasunska okna, mj. 1 : 25
13.1. Zasunsko okno 100/120 ZO-1iZ0-2
13.2. Tipsko zasunsko okno 120/160 ZO-3

Tipsko uporiste
Tipski prolaz ispod prometnice busenjem
Zastita instalacija

Shema regulacije prometa
17.1. Shema regulacije prometa 1
17.2. Shema regulacije prometa 2
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C TROSKOVNIK
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1. TEHNICKI OPIS
Lokacija i postojece stanje

Na podru¢ju Bjelovarsko-bilogorske zupanije vodoopskrba se u proteklom
periodu rjeSavala uglavnom odvojeno u gradovima i nekadasnjim opc¢inskim sredistima.
Izgradeni javni vodovodi stoga su vecinom obuhvacali samo sredi$nje urbane prostore.
Po sadasnjim podacima izgradenost vodovodne mreze je oko 35 — 40 % $to je medu

najmanje izgradenima mrezama u Republici Hrvatsko;j.

Vodoopskrba podrucja rieSavana je studijom "Planovi razvitka vodoopskrbe u
prostoru zupanije Bjelovarsko - bilogorske", "Hidroprojekt - ing", Zagreb 1996. godine.
Prema gornjoj studiji, vodoopskrbni sustav Zupanije podijeljen je u pet zona. Opéina
Berek obuhvacena je vodoopskrbnom zonom srediSnjeg dijela Zupanije (zona 5). U tu
vodoopskrbnu zonu spadaju jo§ i opcine Ivanska, Raca i Pisanica. RijeSavanje
vodoopskrbe ove zone otezano je zbog nedostatka odgovarajucih izvorista pitke vode i
disperzije potro$aca po prostoru.

Zbog toga rjeSenje vodoopskrbe ovog podrucja treba temeljiti na povezivanju sa
drugim vodopskrbnim zonama (vodoopskrbna zona - Bjelovar i Cazma ili podrugja
Garesnica - Cazma).

Koncepcijskim rjeSenjem vodoopskrbe naselja u prostoru Opéine Ivanska,
"Hidroregulacija" 1998. godine, predvideno je da se ovo podrucje poveze dovodnim
cjevovodom spojenim na magistralni cjevovod Bjelovar - Cazma - Ivanié. Zbog toga je
izraden glavni projekt dovodnog cjevovoda pitke vode do naselja na prostoru opcine
Ivanska (Vodovoda Narta - Ivanska, VD-27/4, listopad 1998., te Vodovoda Narta —
Ivanska-izmjene i dopune glavnog projekta, VD — 27/6) i glavni projekt (Vodovod u
naselju Ilvanska, VD-27/3, prosinac 1998.). Ti cjevovodi su i izvedeni.

Opc¢inu Berek povezuje transportni cjevovod sa Opcéinom lvanska i preko nje sa
magistralnim  cjevovodom.(Vodovod u naselju Berek, VD-57/2, izraden po
Hidroregulacija d.d. travanj 2004.).
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Projektom ,Vodovod u naseljima Krivaja Simljana i Ostri zid*, VD-78/2 ,
izradenom po Hidroregulacija d.d. 2006 g. definirani su vodoopskrbni cjevovodi u tim
naseljima te spoj tog vodovoda sa vodoopskrbnim sustavom naselja Berek.

Ti projekti su uvazili podatke iz:

a) “PLANOVI RAZVITKA VODOOPSKRBE U PROSTORU ZUPANIJE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE”,
izradenom po “Hidroprojekt-ing”, Zagreb, prosinac 1996, broj 1939/96 .

b) "KONCEPCIJSKO RJESENJE VODOOPSKRBE NASELJA U PROSTORU
OPCINE IVANSKA" izradenom od strane "Hidroregulacije Bjelovar",
travanj 1998., broj VD-26/98

Predmet ovog glavnog projekta je distributivni cjevovod u naselju Simljanica
Navedeno naselje se nalaze u srediSnjem dijelu opcine Berek.

Hipsometrijski su smjeStena od kote 120 m n.m. do cca 175 m. n.m
Stanovnistvo se uglavnom bavi poljoprivredom, dok je maniji dio zaposlen u

obliznjim gradovima.

1.2. Tehnicko rieSenje

Predmetni distributivni cjevovod spaja se na distributivni cjevovod u naselju
Krivaja (stac. 1+616,85 odvojak — Krivaja) izveden prema projekiu ,Vodovod u
naseljima Krivaja Simljana i Ostri zid“, VD-78/2 , izradenom po Hidroregulacija d.d.
2006 g.

Ukupna duZzina predmetnog cjevovoda je 5725.30 m:

Niz N1 (glavni pravac) stac. 0+000 — 4+614.17

Niz N2 stac. 0+000 — 1+111.13
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Od stac. 0+000 do stac. 1+457.08 niza N1 (glavnog pravca) cjevovod ide
desnom stranom poljskog puta gledano u smjeru rasta stacionaze. Od stac 1+457.08
do stac 1+617.84 Niza N1 cjevovod ide desnom stranom prilazne ceste gledano u
smjeru rasta stacionaze. Od stac 1+629.46 do stac 4+038.23 Niza N1 cjevovod ide
ljevom stranom ceste gledano u smjeru rasta stacionaze. Od stac 4+046.48 do stac
4+614.17 Niza N1 cjevovod ide desnom stranom ceste gledano u smjeru rasta

stacionaze

Od stac 0+000 do stac 1+111.13 Niza N2 cjevovod ide lijevom stranom ceste

gledano u smjeru rasta stacionaze.

Trasa distributivnih vodovoda predvidena je u cestovnom pojasu. Vodovodne cijevi se
polazu u rov Sirine 0,6 m. Minimalna dubina ukopavanja mora biti 1,20 m od tjemena
cijevi do povrSine (dna cestovnog jarka). Na cjevovodima kroz naselja biti ¢e postavljeni
nadzemni hidranti. Nadzemne hidrante postaviti prema zakonskoj regulativi, odnosno
prema tehnickim karakteristikama terena tj. cjevovoda te smijestiti ih uz rub gradevinskih
parcela odnosno cestovnog pojasa da ne ometaju eventualnu buducéu izgradnju

nogostupa.

Hidraulickim proracunom odredeni su profili cjevovoda DN 110. Materijal za

izvedbu distributivhog cjevovoda predviden je polimer PE 100, radnog tlaka 16 bara.

U stac. 1+996.24 niza N1 predvideno je zasunsko okno ZO-2 sa sekcijskim
ventilom za odvojak niz N2

U STAC. 1+930.27 Niza N1 predvidena je izgradnja PRECRPNE STANICE- PS1.

U STAC. 3+646.25 Niza N1 predvidena je izgradnja PRECRPNE STANICE- PS2.

Kako je tlak na mjestu spoja distributivnog na transportni cjevovod u Bereku
predviden u max. satu cca 6.5 bara to ¢e uz linijske gubitke i hipsometrijsku razliku
tlak u najnepovoljnijoj tocci biti ispod dozvoljenih 2,5 bara (relativno dugacki cjevovod
i mali profil).

Zbog toga je potrebno postaviti precrpnu stanicu za podizanje tlak u
cjevovodu. Predvida se postavljanje precrpne stanice u stac.1+930.27 Niza N1
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predmetnog cjevovoda. Predvidena promjena tlaka je za precrpnu stanice PS1: Vp =
8 bara (maksimalni sat+pozar), za potro$nju vode do maxsimalno 11.5 I/s, potrebni
izlazni tlak 10.7 bara.

U stac.3+646.25 Niza N1 predmetnog cjevovoda predvida se postaviljanje
precrpne stanice PS2. Predvidena promjena tlaka je za precrpnu stanice PS2: Vp = 4
bara (maksimalni sat+pozar), za potro$nju vode do maxsimalno 10.5 I/s, potrebni
izlazni tlak 8.3 bara.

Tipska podzemna precrpna stanica se sastoji od posude, promjera 2000 mm, korisne
duljine 2500 mm, SN 5000, proizvedene od centrifugiranog poliestera, prema OENORM
B 5161, sa predvidenim spojevima za dovodni i tlaéni cjevovod. Opremljena je

konzolama za montazu opreme te zasticenim ventilacijskim otvorima.

To¢na specifikacija opreme precrpne stanice bit ¢e prikazana u strojarskom i
elektrotehni¢kom projektu.

Na hipsometrijski najviSim mjestima postavljaju se zracni ventili (kao nadzemni
hidrant) .

Predvideni su i muljni ispusti na najpovoljnijim mjestima za ispustanje mulja iz
cjevovoda.

Tipsko okno ( Z01,Z02, ZO3) je armirano betonska podzemna gradevina,
dimenzija 1,0x1,2 m (svijetli otvor).

Dno okna i stijenke zidova zastic¢eni su hidroizolacijom. Dno okna, stijenke zidova
i gornja ploc¢a izvode se od betona sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Predvida
se postavljanje nadzemnih hidranata uz postojece ograde obiteljskih kuc¢a, a na
mjestima gdje nema ograda obiteljskih ku¢a minimalno 1 m od ruba cestovnog jarka.

Dubina nivelete glavnog voda je cca 1,7 m od kote terena. To je ispod granice
smrzavanja te je voda zastiCena zimi. Ljeti pak ne dolazi do zagrijavanja. Nadsloj je
dovoljno dubok da §titi vodovod pri iskopima i rekonstrukciji postojecih instalacija. Uz to
pri zatrpavanju treba postaviti plastichu upozoravajucéu traku nad cjevovod. Minimalna
dubina ukopavanja cjevovoda iznad tjemena cijevi mora biti 1,0 m ili ve¢a. Niveleta je

odredena uzduznim profilom odnosno konfiguracijom terena.
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Polietilenske cijevi su izradene od posebnih tipova polietiiena s dodacima fino
disperziranih ¢adi i stabilizatora protiv starenja i utjecaja suncevih ultraviolentnih zraka.
U projektu odabran je polietilen visoke gustoc¢e PE HD s radnim tlakom cijevi 16 bara &
110 . Cijevi se spajaju na viSe nacina, §to ovisi o izvoditelju. Ovim projektom predvida se
spajanje cijevi i PEHD su€eonim zavarivanjem. U nacelu najvaznije je napraviti
vodonepropusan i trajan spoj. Transport, utovar i istovar cijevi mora biti takav da se cijev
ne osteti, a to znaci da cijevi moraju lezati na ravnoj podlozi po cijeloj duZini.

Za polaganje cjevovoda mora se iskopati rov dovoljne Sirine (60 cm, normalni
profil). Niske temperature ne utje€u na fizikalne osobine PE cijevi (cijevi ne pucaju).
Polietilen je slab vodi€ topline, zato temperatura okoline ima mali utjecaj na temperaturu
tekucine koja protice kroz cijev. Obi¢no ima PE HD cijev istu temperaturu kao i proto¢ni
medij.

Rov mora imati ravno dno, koje se prekriva sa 10 cm debelim slojem pijeska ili
vrlo sitnog $ljunka. Kod zasipanja cijevi treba paziti da se na nju ne nasipa ostro
kamenje koje bi moglo ostetiti cijev ostrim bridovima ili vrhom.. Elasti¢nost PE cijevi
omogucava da se izbjegnu razne prirodne prepreke, a promjene pravca izvode se
savijanjem cijevi. Minimalni radijus savijanja za PE cijevi je R = 20* d. Na ja¢im
lomovima treba cijev usidriti betonom o stijenku ili dno rova. Nakon postavljanja
cjevovod se mora tlaéno ispitati.

Pri zatrpavanju zemljani materijal nabijati u slojevima od po 30 cm kako bi se
postigla potrebna zbijenost. Po zatrpavanju treba zatravniti povrSinu prekopa, odnosno
potrebno je teren dovesti u prvobitno stanje. To se naroCito odnosi na privatne posjede
odnosno putne grabe i cestu.

Razupiranje rova obvezno je na dubinama rova ve¢im od 1,0 m, ako Covjek ulazi
u njega. lako nije velika dubina, frekventan promet moze dovesti do uruSavanja stijenki
rova. Zbog toga se mora paralelno provoditi iskapanje rova i spajanje cjevovoda,
njegovo polaganje u rov i zatrpavanje rova uz nabijanje. TroSkovnikom radova
predvideno je razupiranje rova (zastita na radu), ovisno o dubini rova, kao i o vrsti i
kategoriji zemljista. Geomehanicki istrazni radovi nisu izvedeni. Cjevovodi za vodu
izradeni iz plastiCnih masa moraju biti ispitani na tlak prije pustanja cjevovoda u
eksploataciju. Ispitivanje na tlak je vremenski ograni¢eno, s tlakom koji je obi¢no veci od
nazivnog tlaka. Ispitivanje se dijeli na:
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- kratko ispitivanje

- prethodno ispitivanja

- glavno ispitivanje

- skupno ispitivanje.

Ako cjevovod nije moguce ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom
slu¢aju moraju se spojna mjesta izmedu pojedinih dionica ispitati na nepropusnost
skupnim ispitivanjem. Ispituje se uglavnom na dionicama do 500 metara. Ako se javljaju
velike visinske razlike, moraju se izabrati takve duzine dionica da prilikom ispitivanja u
najvisoj tocki cjevovoda ostvari bar radni tlak.

Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim
horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i raévama. Time se smanjuje pomicanje
i mogucnost propustanja. Sidrenje mora biti prilagodeno ispithom tlaku. Razupirae na
krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu moraju
biti slobodni (nezatrpani). Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispusten
sav zrak.

Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji imaju takvu podijelu da
se moze ocitati promjena tlaka od 0,1 bar. Preporu¢amo dva mjerna instrumenta, od
kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obi¢no postavlja na najnizoj
toCki ispitne dionice. Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokazu mijesta koja
propustaju (kapljice, mlazevi i sl.), mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti.
Ispitivanje se moze ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.

O ispitivanju cjevovoda vodi se zapisnik s kojim se upoznaju svi sudionici u
izgradnji sukladno “Zakonu o prostornom uredenju i gradnji”. Nakon izvrSene tlane

probe cijevne mreze, prikljuéne opreme, cijeli sistem treba odistiti i dezinficirati.

Cjevovod treba temeljito odistiti od svih necistoc¢a, a zatim dezinficirati otopinom
klora. Nakon dezinfekcije uzeti uzorak vode iz mreze i dati na bakterioloSku i kemijsku
analizu, o C¢ijoj ispravnosti treba pribaviti atest. Ukoliko rezultat ispitivanja bude
nepovoljan, dezinfekciju treba ponoviti.

U cestovnom pojasu je postavijena djelomi¢no infrastruktura — struja, telefon, plin,.

Njihov polozaj je prikazan u dobivenim tehni¢kim uvjetima distributera.
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Za vrijeme izgradnje potrebno je pozorno izvoditi radove zbog postojecih
instalacija. Prethodno treba prikupiti podatke o njihovom polozaju (->Posebni uvjeti,
geodetski snimak terena). Neophodno je osigurati sigurno prometovanje vozila
odgovarajuc¢om horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Pri izvedbi izvoda¢ se obavezno treba drzati posebnih uvjeta gradenja danih u prilogu
projekta (->Posebni uvjeti gradenja). To se posebno odnosi na iskol¢enje postojeéih
podzemnih vodova, kao i mjesta krizanja sa trasom vodovoda. U slu¢aju usporednog
vodenja i ako nije moguce odrzati minimalne razmake izmedu vodovoda i instalacije

iskop vrsiti ruéno (manje od 1 m), uz predvidenu zastitu instalacija

Na trasi je cijeli niz prelaza preko telefonskih instalacija. Prije iskolCenja
cjevovoda je potrebno u dogovoru sa HT-eom iskolCiti telefonske kabele. Na mjestu
prelaza preko instalacija telefonskog kabela potrebno je rov iskopati ruéno dok se ne
otkrije to¢na dispozicija kabela. Ostatak rova se moze iskopati i strojno. Kod paralelnog
vodenja minimalna udaljenost treba biti 1 m.

Prijelazi instalacija ispod ceste izvode se okomito na os ceste, buSenjem trupa
ceste u zastitnoj Celi¢noj cijevi, na minimalnoj dubini —1,50 m mjereéi od nivelete kolnika
ceste do gornjeg ruba zastitne cijevi. Duzina zastitne cijevi je sa svake strane ceste
duza za minimalno 1,0 m od Sirine ceste i cestovnog zemljista.

Trasa cjevovoda paralelnog sa cestom moze se graditi na minimalnoj udaljenosti
1,0 m od crte koju Cine krajne toCke popreénog presjeka ceste. Nije dozvoljeno
polaganje cjevovoda u cestovne jarke.

Svi prijelazi cjevovoda ispod cesta detaljno su prikazani tehni¢kom
dokumentacijom nakon izrade detaljnih geodetskih podloga, uz postivanje Posebnih

tehnickih uvjeta gradenja.

Polaganje i ukr§tanja vodovoda sa instalacijama elektrodistributivhe mreze
izvode se tako da se postuju Posebni tehnicki uvjeti gradenja.
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Na mjestima paralelnog vodenja cjevovoda i zraChe mreze niskog napona
(MRNN) udaljenost kanala (rova) vodovodne cijevi i trase mreze mora iznositi minimalno
1,0 m kako ne bi do$lo do naginjanja stupova MRNN prilikom iskopa.

Krizanje  podzemnog cjevovoda sa komandnim kablovima i
elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu udaljenost od najmanje 0,3 m za
napon do 250V (niski napon), a 0,5 m za viSe napone. Ako to nije moguce potrebno je
elektroenergetski kabel dodatno na mjestima za$tititi zastitnom cijevi na mjestima
krizanja.

Kod izgradnje cjevovoda zabranjeno je vodenje cjevovoda izmedu krakova «A»
stupa , izmedu stupa sa poduporom, izmedu stupa i sidra. Takoder se mora obratiti
paznja prilikom iskopa na trake uzemljenja niskonaponske elektricne mreze da ne bi
doSlo do njezinog ostecenja.

Nije dopusteno polaganje vodovodnih cijevi ispod ili iznad energetskih kabela
osim na mjestu krizanja.

Na mjestu krizanja okomiti svjetli razmak izmedu kablova i cjevne zastitne
vodovodne cijevi mora iznositi min. 0,5 m sa gornje ili donje strane.

Cjevna zastita mora biti min. 1,0 m duza sa svake strane mjesta krizanja.

Na mjestu krizanja zabranjen je strojni iskop zemlje, sve radove treba izvoditi
rucno.

Zatrpavanje rovova vrsiti u slojevima 30 cm uz optimalnu vilaznost i nabijanje.

Prije radova pozvati predstavnike distributera da oznace kablove.

Polaganje i ukrStanja vodovoda sa instalacijama plinske mreze izvode se tako
da se postuju Posebni tehnicki uvjeti gradenja.

Vodovodnu mrezu treba izvesti da se ne ostete plinska mreza i plinski prikljucci.
Kod paralelnog polaganja vodovoda uz plinovod minimalna razdaljina iznosi jedan
metar. Krizanja vodovoda i plinovoda izvodi se pod kutem od 90 stupnjva i visinskom
razlikom od 0,5 m. Zasunsko okno treba biti udaljeno 1 m od plinovoda. Sva krizanja i
mjesta priblizavanja rova plinovodu treba izvesti ru¢no. Prije izvodenja radova treba
pozvati predstavnike distributera da oznace i iskol&e instalacije.

Prilikom prijelaza instalacija preko podzemnih instalacija 5 m (metara) na svaku
stranu od trase plinovoda radove treba izvoditi ruéno. Prilikom izvodenja radova

gradevinski strojevi na smiju prelaziti preko nezasticenog plinovoda. U slu¢aju kada se
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navedeni razmaci ne mogu izvesti, dopustaju se za krace dionice paralelnog vodenja

maniji razmaci uz obaveznu primjenu mehanicke zastite.

Uskladenje gruntovnih i katastarskih vlasnika, kao i snimanje izvedenog stanja
izvrSit ¢e se nakon izvedbe cjevovoda. Nakon izvodenja gradevinskih radova na izvedbi
cjevovoda, cesta, cestovni jarci i cestovne zelene povrSine izvoda¢ mora vratiti u

ispravno stanje.

Nakon zavrSetka izgradnje gradevine obvezno je sve povrsSine radili$ta koje su
bile zahvacene radovima dovesti u prvobitno stanje.

Prije pocetka iskopa potrebno je uspostaviti posebnu regulaciju prometa u
suradnji sa prometnom policijom, jer ¢e do¢i do zastoja u prometu kao i zauzimanja

dijela kolnog traka za kretanje mehanizacije.

Nepovoljni utjecaj cjevovoda na okoli§ mogao bi nastati u sluaju eventualne
havarije cjevovoda. To ¢e se izbjeci ugradnjom atestiranih materijala za cjevovode,
polaganjem cjevovoda na uredenu posteljicu, zatrpavanjem cjevovoda rastresitim
materijalom u slojevima uz nabijanje, postivanjem projektiranih razmaka izmedu
cijevovoda od postojeCe i projektirane infrastrukture, te pravilnom izvedbom
elektrozavarnih spojeva s atestiranim uredajima i variocima.

Gradevina ne Cini svojim postojanjem nepovoljan utjecaj na okolis.

Projektant:

SiniSa Trkulja, mag.ing.aedif..
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2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Pripremni radovi

A/ Iskoléenje

IskolCenje trase cjevovoda mora se provesti precizno prema projektu. Prije pocetka
izvodenja radova investitor mora posjedovati elaborat iskolenja izraden po

registriranoj osobi.

B/ Primopredaja gradiliSta

Prilikom primopredaje gradili§ta, potrebno je u gradevinski dnevnik upisati sve

elemente vazne za gradenje, kao:
- popis dokumentacije

- vazne toc¢ke na gradilistu

- posebne uvjete koji utje€u na nacin gradenja.

C/ Organizacija gradiliSta

Izvodac je duzan pripremiti gradiliSte i opremiti ga potrebnim objektima (barake za
radnike, uprava radilista, sanitarni objekti, skladista i deponije materijala i opreme).

Uz to mora se osposobiti radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno
manevriranje mehanizacije. Organizaciju gradiliSta sa shemom transporta i
energetskih priklju€aka izvodac treba dati na uvid i odobrenje investitoru.

Nakon dovrSenja radova radni pojas je potrebno dovesti u prvobitno stanje, kao i

koriStene prometnice.
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D/ Geodetska kontrola
lzvoda¢ je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu kod izvodenja radova. Sva

zapazanja unose se u gradevinsku knjigu, a vezana su za osiguranu stalnu tocku.

E/ Geomehanicka kontrola

Bilo bi pozeljno da investitor preda projektantu elaborat geomehanickih ispitivanja ili
ugovoriti izvedbu istih. Ukoliko ista nisu vrSena, izvoda¢ je duzan postupiti prema
projektnoj dokumentaciji i osigurati stalnu geomehani¢ku kontrolu. Sva zapazanja

unose se u gradevinsku knjigu.

F/ Tehnicka zastita

Prilikom izvodenja radova izvodac je duzan pridrzavati se vazecih propisa Zakona o
zastiti na radu i Zakona o zastiti od pozara. Poseban elaborat zastite na radu mora
se ovjeriti kod inspekcije rada. Investitor je duzan na vrijeme pismeno prijaviti
poCetak radova nadleznoj inspekciji rada i tijelu drzavne uprave nadleznom za
poslove graditeljstva.

G/ Ispitivanje i potvrde o sukladnosti

Za sve dobavljene i ugradene materijale i opremu (beton, cijevni materijal, fazonski
komadi i sl.) izvoda€ je duzan pribaviti dokumente o dokazu uporabljivosti, a prema
vazecim zakonskim propisima i predati ih investitoru prije tehni¢kog pregleda.

Prema vazeéem ZAKONU O PROSTORNOM UREBDENJU | GRADNJI (NN 76/07,
Clanak 18, 19: "Gradevni | drugi proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju

ispunjavati zahtjeve propisane ovim zakonom i posebnim propisima. " , tehnickim
propisima se u skladu s nacelima europskog uskladivanja tehni¢kog zakonodavstva
razraduju, odnosno odreduju bitni zahtjevi za gradevinu, tehni¢ka svojstva koja
moraju imati gradevni proizvodi i drugi tehniki zahtjevi u vezi s gradevinama i

njihovim gradenjem.*
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Dokazi uporabljivosti gradevnog proizvoda su:

» potvrda (certifikat) sukladnosti ili

» izjava o sukladnosti (isprava o sukladnosti).

Ako gradevni proizvod nema norme ili tehni¢kog propisa ili on bitno odstupa od njih,
dokaz uporabljivosti je:

» tehnicko dopustenje ili

» svjedodzba o ispitivanju.

Izvodenje radova

Izvodac je obvezan pridrzavati se vazec¢ih zakonskih propisa u gradevinarstvu, te
glavnog projekta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i na
izvedbu pojedinih detalja. Radove treba izvesti to€no prema ugovoru, a u stavkama
gdje nije objasnjen nacin rada i posebne osobine finalnog produkta izvodac je duzan
pridrzavati se uobiCajenog nacina rada, uvazavajuci odredbe vazecih standarda, uz
obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i
mora odgovarati opisu tro8kovnika i postoje¢im gradevinskim propisima.

U slu€aju da opis pojedine stavke troSkovnika nije dovoljno jasan, mjerodavna je
samo uputa i tumacenje projektanta. O tome se izvodac treba informirati ve¢ prilikom
sastavljanja jedini¢ne cijene, odnosno pri sklapanju ugovora. Ako izvoda¢ sumnja u
valjanost projektne dokumentacije ili kvalitetu nekog materijala i drzi da za takvu
izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektanta s
obrazloZzenjem i dokumentacijom. Konac¢nu odluku o izvedbi donosi projektant u

suglasnosti s nadzornim inZzenjerom, nakon prouc¢enog prijedloga izvodaca.
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Izvodac radova je duzan prije pocetka radova dati pismenu izjavu investitoru da je
detaljno proucio projekinu dokumentaciju. Isto tako za sve eventualne promjene
duzan je za to dobiti suglasnost projektanta i nadzornog inZenjera, a prema

ugovorenoj i izradenoj odgovarajuéoj dopuni projektne dokumentacije.

A/ Zemljani radovi

Iskop za rov cjevovoda vrSi se po obiljezenoj trasi na kote odredene uzduznim i
poprecnim profilom, a na Sirinu prema detaljnom nacrtu. Pri radu pridrzavati se uputa

danih u projektu, kao i zakonskih propisa vezanih uz zemljane radove.

B/ Tesarski radovi

Kod izvodenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeci propisi i standardi
za drvene konstrukcije. Upotrebljena grada mora zadovoljavati HRN.

Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima.
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C/ Zidarski radovi

Kod izvedbe zidarskih radova imaju se u svemu primjenjivati vazeci zakonski propisi i

standardi za izvodenje zidarskih radova.

Materijali moraju zadovoljiti hrvatske norme:

Pijesak mora biti €ist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati

samo prema sluzbenim odredbama i uputama proizvodaca.

D/ Betonski i armiranobetonski radovi

Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova mora se primjenjivati Tehnicki
propis za betonske konstrukcije (NN 101/05). Izvoda¢ se mora strogo pridrzavati
projektirane marke betona (MB) odredene za pojedine konstrukcije.

Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno ¢vrst i postojan te
ne smije sadrzavati organske sastojke niti druge primjese Stetne za beton i armaturu.
Mora zadovoljiti HRN EN 12620:2003 Agregati za beton (EN 12620:2002) i HRN EN
13055-1:2003 Lagani agregati 1. dio. Lagani agregati za beton, morz i mort za
zalijevanje(EN 13055-1:2002). Prije uporabe mora se skladistiti prema tehnic¢kim
propisima. Za pripremanje betona smije se upotrijebiti samo agregat s potvrdom o
sukladnosti organizacije registrirane za takvu djelatnost. Potvrda ne smije biti starija
od Sest mjeseci.
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Armatura za armiranje objekata predvidena je kao B500A, B500B, B450 C . Sva
armatura mora biti Cista od masnoca i prljavstine. Dobavlja¢ armature treba izvodacu
dati popratnu dokumentaciju shodnu vazeéim standardima. Armatura mora
odgovarati propisima TPBK te normama nizova nHRN EN 10080, odnosno normama
nizova nHRN EN 10138. Savijanje to¢no po nacrtu savijanja. Ostatke komada zeljeza

i Zeljeza nejednoli¢ne debljine zabranjeno je ugradivati u konstrukciju.

Cement mora zadovoljiti HRN B.C1.009 ,011, 013 ,014,015., niz normi HRN EN 196,
HRN EN 197. tehni¢ka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti cementa,
odreduje se, odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, prema Tehni¢kom propisu za
cement za betonske konstrukcije (NN 64/05), odredbama TPBK. Za pripremanje
betona mora se upotrijebiti cement koji ispunjava uvjete $to ih predvida odgovarajudi
standard za cement. lzvoda¢ radova mora prije upotrebe cementa provijeriti
standardnu konzistenciju, vrijeme vezivanja i postojanost obujma cementa, i to
svakog dana dok se izvode betonski radovi. U tehni¢koj dokumentaciji kojom se
dokazuje kvaliteta izvrSenih radova izvoda¢ mora imati potvrdu o sukladnosti o
upotreblienom cementu. Cement koji se upotrebljava za pripremanje betona mora se
na radilistu Cuvati na nacin i pod uvjetima koji ne utje€u nepovoljno na njegovu
kvalitetu. Cement se mora Cuvati posebno po vrstama i upotrebljavati prema

redoslijedu primanja na gradilistu.

Voda mora odgovarati HRN EN 1008-2002 Voda za pripremu betona , normama na
koje ta norma upucuje te odredbama TPBK i zadovoljiti sve tehniCke propise. Za
spravljanje betona moZze se upotrijebiti voda iz vodovoda bez dokaza o njenoj
podobnosti, dok je u drugom slu€aju potrebno dokazati njenu podobnost. Maksimalni
vodo-cementni faktor iznosi 0,65, a njegovim povecanjem opada kvaliteta (€vrstoéa)
betona.

Beton se ne smije ugradivati pri temperaturi okolnog zraka ispod +5°C, ako nisu
poduzete odgovarajuce mjere zastite.
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Sastav betona, granulacija agregata, vrst betonskog &elika za armature, savijanje i
postava armature, priprema i transport betonske smjese, te kontrola ugradenog
materijala mora u svemu odgovarati odredbama svih vazecih pravilnika i zakona.

Za pripremanje betona smiju se upotrijebiti samo oni dodaci za koje je potvrdom o
sukladnosti stru¢ne organizacije, registrirane za ispitivanje kvalitete tih dodataka,
potvrdeno da imaju deklarirana svojstva i da se njihovom upotrebom ne slabe
osnhovna svojstva betona i armature. Za spravljanje betona upotrebljavaju se dodaci
koji zadovoljavaju kvalitetu prema HRN-u U.M1.035 i U.M1.037. te moraju
ispunjavati zahjeve normi HRN EN 206-1.

Beton | ktg (transportirani beton)

Beton koji se upotrebljava za izradu betonskih konstrukcija i elemenata mora se
ispitati prema vazec¢im propisima. Proizvodac je obvezan kontrolirati svojstva betona
prema TPBK, te je rezultate duzan dostaviti izvodacu. Na mjesto praznjenja betona iz
transportnih sredstava, tj. na mjestu ugradnje betona, izvoda¢ radova obvezan je
kontrolirati trazena svojstva betona prema ve¢ navedenom TPBK. Isti Pravilnik
vrijedi za ugradnju i njegu svjezeg betona.

Beton Il ktg (spravlja se na gradilistu)

Potrebno je voditi brigu o materijalu za spravljanje betona, te o0 njegovoj izvedbi. Na
mjestu ugradnje betona, izvoda¢ radova obvezan je kontrolirati trazena svojstva
betona prema ve¢ navedenom TPBK. Da bi se osigurala potpuna kompaktnost
betonskih elemenata, a time nosivost i vodonepropusnost, kao i sigurnost da ne dode
do korozije armature, potrebno je voditi brigu o odabiranju granulometrijskog sastava

agregata.




HIDROREGULACIJA d.d. Drustvo za projektiranje, VD-174/2
Lisinskog 4b, 43000 Bjelovar nadzor i gradenje

Bez obzira na kategoriju betona potrebno je :

» ugradnju betona vrsiti pervibratorima,

» vode, potrebne za spravljanje betona, treba biti na gradiliStu u dovoljnim
koli¢inama,;

» sastavni dijelovi betona doziraju se tezinski, a mijeSanje se vrsi mjeSalicama;

» ugradnju vrSiti odmah po spravljanju, a najkasnije za 20 minuta ako je
temperatura zraka iznad 20°C, odnosno u roku od 30 minuta ukoliko je
temperatura niza od 20°C;

» u toku transporta, ugradivanja i pocetnog perioda ocvrSéivanja, potrebno je
zastititi svjezi beton od sunca, vjetra, kiSe, mraza i drugih nepogodnosti;

» beton je potrebno njegovati najmanje 7 dana po zavrSetku procesa vezanja,
odnosno skidanja oplate, tj. sve dok beton ne postigne 70%-tnu ¢&vrstoéu
propisane marke;

» beton se ne smije ugradivati na temperaturama ispod +5°C, ako nisu poduzete
mjere koje mogu osigurati pravilno o¢vrscivanje.

» transport i ugradnja obavljaju se tako da ne dode do segregacije betona.

Vodonepropusnim premazom ne moze se posti¢i potrebna vodonepropusnost, vec i
sam beton mora biti vodonepropusan. Da bi beton bio vodonepropusan propisuju se
slijededi uvjeti za izvedbu betonskih radova na samom gradilistu:

» Prirodni pijesak povoljniji je od mljevenog, a narocito je vazan odnos frakcija
pijeska u agregatu koje moraju biti odabrane S$to pravilnije.Treba upotrijebiti
cement PC-35 i voditi rauna o starosti cementa, tako da se prvo upotrebljavaju
najstarije poSilike cementa, redom prema novim partijama u odnosu na dan
proizvodnje;

» Frakcije agregata morale bi biti §to potpunije odijeljene jedne od druge $to znadi
da jedna frakcija moze sadrzavati najviSe 15% zrna nize frakcije, odnosno 10%

zrna neposredno vise frakcije.
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Izvodac je obvezan voditi evidenciju koja se odnosi nha kvalitetu ugradenog materijala
i izvodenja radova, te na kraju radova, prilikom primopredaje, navedenu
dokumentaciju predati investitoru. Prilikom prekida ugradnje betona iz nepredvidivih
razloga, izvoda¢ mora poduzeti mjere da takav prekid ugradnje betona nema Stetan i
nepovoljan utjecaj na nosivost i ostale osobine konstrukcije, odnosno elemenata.

E/ Izolaterski radovi

Sav materijal i nacin izvedbe izolacija mora zadovoljiti postojece tehniCke propise i
HRN. Ako se hidroizolacija polaze na betonsku podlogu ili Zbuku, treba je obraditi
hladnim bitumenskim premazom s organskim rastvaracem ili prskanjem emulzijom.
Kod vlaznih podloga obvezna je upotreba emulzije.

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete i odgovarati postojeéim

propisima i standardima HRN-a:
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F/ Monterski radovi

Skladistenje, utovar, prijevoz, istovar te spustanje cijevi na mjesto ugradnje mora se
vrSiti na takav nacin da se dode do nikakvog osteéenja, na $to treba obratiti narocitu
paznju, a prema uputi proizvodaca. Prije ugradnje treba svaku cijev pazljivo
pregledati.

Za uvozne cijevi od PEHD-a moze se dati dokaz uporabljivosti prema Zakonu o

prostornom uredenju i gradnji ako:

» postoji proizvodaceva izjava da su cijevi sukladne zahtjevima normi HRN EN
12201-2:2003, ISO 4427:1996 i DIN 8074:1999 .

» rezultati ispitivanja o ovlastenoj organizaciji potvrduju navode u toj izjavi.

Poklopci zasunskih okana i stupaljke za okna moraju biti izvedeni prema postoje¢im
vaze¢im standardima, odnosno prema odredbama DIN propisa ako se radi o

materijalu za koji ne postoje nasi standardi.

Cijevi se polazu u projektiranom padu. lzvedeni cjevovod mora se tlano ispitati po
registriranom poduzecéu, a prema vazec¢im propisima ili uputstvu proizvodaca. O
ispitivanju se mora sastaviti propisani zapisnik koji svojim potpisom potvrduju izvodaé

i nadzorni organ.

Sav materijal za monterske radove, tj. cijevi, fazonske komade, stupaljke i poklopci,
moraju se preuzimati od proizvodaca zapisnicki uz predaju odgovarajucih potvrda o
sukladnosti.

Posebnu paznju treba posvetiti sanitarnim uvjetima pri izvodenju radova — dezinfekciji
svih alata i sredstava koja dolaze u kontakt s pitkom vodom, kao i koriStenje
materijala koji ne mogu dovesti do zagadenja vode.

OpSirnije o uvjetima i preporuci za montazu ( -> 2.2. Tehnicki uvjeti gradenja ).
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G/ Tlaéno ispitivanje vodovoda

G.1./ Postupak ispitivanja

Cjevovodi za vodu moraju biti ispitani na tlak prije pustanja vodovoda u eksploataciju.
Ispitivanje na tlak je vremenski ograni€eno i vrSi se vodom pod tlakom. Ispitni tlak je
veci od nazivnog (PN) tlaka i to:

za PN do 10 bara za 50% ,

za PN > 10 bara za PN+5 bara.
Za temperature do 120°C nazivni tlak je jednak radnom tlaku (tlak kod povisene
temperature). Ispitni tlak kod cijevnih nastavaka je manji no kod cijevi. Ispitivanje
provesti prema uputstvu proizvodaca obzirom na nazivni tlak cijevi ili prema DIN
4279. Svrha ovog ispitivanja je da se ustanovi vodonepropusnost izgradenog
cjevovoda pod odredenim uvjetima.

Ispitivanje se dijeli na:
» kratko ispitivanje
» prethodno ispitivanja
» glavno ispitivanje
» skupno ispitivanje.

Ako cjevovod nije moguce ispitati odjednom mora se ispitati po dionicama. U tom
slu¢aju moraju se spojna mjesta izmedu pojedinih dionica ispitati na nepropusnost

skupnim ispitivanjem.

G.2./ Duljine dionica
Ispituje se uglavnom na dionicama do 500 metara. Ako se javljaju velike visinske

razlike, moraju se izabrati takve duzine dionica da prilikom ispitivanja u najvisoj tocki

cjevovoda ostvari bar radni tlak.
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G.3./ lzvodenje ispitivanja

Prije punjenja vodom cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i
vertikalnim krivinama, koljenima i radvama. Takoder je potrebno cijevi zasuti
materijalom u debljini sloja 50 cm. Time se smanjuje pomicanje i mogucnost
propustanja.

Sidrenje mora biti prilagodeno ispitnom tlaku. Razupirae na krajevima cjevovoda ne
skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni
(nezatrpani). Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispusten sav zrak,
tj. svi ventili prilikom punjenja moraju biti otvoreni. Punjenje se vrSi prema DIN 4279
tj. odredenom protokom. Npr. za cijevi DN 150 protoka punjenja iznosi 0,7 I/s.

G.4./ Mijerenje tlaka ispitivanja i porast zapremnine

Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se
moze ocitati promjena tlaka od 0,1 bar. Preporucuju se dva mjerna instrumenta, od
kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obi¢no postavlja na

najnizoj tocki ispitne dionice.

G.5./ Propustanje

Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokazu mjesta koja propustaju (kapljice,
mlazovi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se moze

ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.

G.6./ lzvijesStaj o ispitivanju

O ispitivanju cjevovoda vodi se zapisnik s kojim se upoznaju svi sudionici u izgradniji
sukladno “Zakonu o prostornom uredenju i gradnji“( N.N.76/07).
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H/ Ciséenje i dezinfekcija cievovoda

Nakon izvréene tlacne probe cijevne mreze, priklju¢nih pozarnih hidranata i opreme,
cijeli sistem treba ocistiti i dezinficirati, a prema zakonskim propisima. Cjevovod treba
temeljito o istiti od svih necistoca, a zatim dezinficirati otopinom klora. Nakon
dezinfekcije uzeti uzorak vode iz mreze i dati na bakteriolosku i kemijsku analizu, o
Cijoj ispravnosti treba pribaviti atest. Ukoliko rezultat ispitivanja bude nepovoljan,

dezinfekciju treba ponoviti.

I/ Tehnicki pregled

Prije tehni¢kog pregleda investitor je duzan pribaviti svu zakonom predvidenu

dokumentaciju i predati je povjerenstvu za tehnicki pregled.

Projektant:
SiniSa Trkulja, mag.ing.aedif.
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3. TEHNICKI UVJETI GRADENJA

Zemljani radovi

Sve radove treba izvesti u skladu s propisima Zakona zastite na radu, Zakona zastite
od pozara, Zakona o prostornom uredenju i gradnji te drugim propisima vezanim uz
izgradnju gradevinskih objekata kao i uredenja gradilista. Po dnevnom zavrSetku rada
neophodno je osigurati sva mjesta iskopa pokrovom od dasaka te onemoguciti pristup

oknima, strojevima i moguc¢im mjestima udesa ogradom.

Investitor je duzan izvesti geomehanicke istrazne radove prije izvedbe te iskope
zemljanog materijala i razupiranje rova prilagoditi dobivenim rezultatima. Treba nastojati
da se radovi izvedu u susno doba godine pri niskom nivou podzemnih voda i povoljnim
vremenskim prilikama. Iskop rova za polaganje vodovodnih cijevi vrSit ¢e se strojno,
osim na mjestima mjestima postojecih infrastrukturnih objekata i instalacija (voda, plin,
struja, TF ... ) (->Posebni uvjeti gradenja). Iskopani materijal nuzno je deponirati tako da
ne smeta odvijanju prometa te izvodenju ostalih faza radova. Pri tome pozeljno je
materijal iz iskopa deponirati na minimalnu udaljenost 1,0 m od ruba rova.

Iskop na dubinama rova veé¢im od 1,0 m smije se vrsiti samo uz osiguranje i

razupiranje bo¢nih strana rova ili uz pokose stranica rova 1:1.

ProSirenje gradevinskih jama za smjestaj pojedinih objekata predvideno je da se izvede
takoder uz postavu oplate rova ili gdje je to moguée s pokosom 1:1. Zatrpavanje rova
vr$i se nakon zavrS§ene montaze cjevovoda. Nasipavanje vrsiti u slojevima (->Normalni

profil).

Posebnu paznju obratiti da se zatrpavanje objekta vrSi simetri€no. Nasipavanje vrsiti u

slojevima (->Normalni profil) s tim da se prvi sloj izvede od prosijanog materijala u visini
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cca. 30 cm iznad tjemena cijevi. Slijedec¢i sloj debljine 15 cm moze biti od zemljanog
materijala iz iskopa. Ostali slojevi su od materijala iz iskopa i valja ih sabiti, posebno ako
se radi u trupu prometnice. ViSsak materijala iz iskopa, po zavrSetku zatrpavanja,

potrebno je prema ugovorenom troSkovniku, isplanirati ili odvesti na deponiju.

1. Betonski i armirano-betonski radovi
Pri izvedbi pridrzavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (->Program kontrole i

osiguranja kakvoce).

2. Tesarski radovi
Pri izvedbi pridrzavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (->Program kontrole i

osiguranja kakvoce).

3. Zidarski radovi
Pri izvedbi pridrzavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (->Program kontrole i
osiguranja kakvoce).

4. Montazni radovi

Pri izvedbi montaznih radova u cijelosti se pridrzavati uputstava proizvodaca i uputa
danih u projektnoj dokumentaciji. Za polaganje cjevovoda mora se iskopati rov dovoljne
8irine, a prema normalnom profilu. Dubina rova zavisi od poloZaja postojecih instalacija,

jer polozaj cijevi mora biti na udaljenosti danoj u posebnim tehni¢kim uvjetima.

Razupiranje rova obvezno je na dubinama rova ve¢im od 1,0 m, ako Covjek ulazi u
njega. Uz to i frekventan promet moze dovesti do uruSavanja stjenki rova. Zbog toga se

mora raditi u dionicama uz obavezno podupiranje.
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Pri zatrpavanju zemljani materijal nabijati u slojevima od po 30 cm kako bi se postigla
potrebna zbijenost. Po zatrpavanju treba zatraviti povrSinu prekopa, odnosno potrebno
je teren dovesti u prvobitno stanje. To se naroc€ito odnosi na privatne posjede odnosno

putne grabe i cestu.

5. Postupak izvodaca prije, za vrijeme i po izvedbi objekata pri krizanju i paralelnom

vodenju instalacija

a) Po uspostavljanju trase utvrditi sva sjeciSta ( i objekata ) sa svim instalacijama
odnosno prometnicama, a u suradnji s predstavnicima organizacija koje gospodare

istima.

b) Uvidom na licu mjesta utvrditi da li je potrebno izvrSiti izmjesStanje nadzemnih

instalacija ( telefon, el. instalacija, plinska instalacija ).

c) Detektorom utvrditi situacioni i visinski polozaj podzemnih instalacija, otkopati ih
ruéno kako bi se utvrdio njihov stvarni smjestaj kao i mogucnost izvedbe
projekinog rjeSenja. Iznalazenje eventualnog novog rjeSenja ( izmjestanje, novi
objekt i sl.), a zbog nemogucnosti izvedbe, treba povijeriti projektantu, predstavniku
investitora, izvodacu i predstavniku vlasnika instalacije, kako ne bi doslo do

ostecenija istih.

d) Sve radove u blizini vodova izvesti u skladu s posebnim tehni¢kim uvjetima.
Postaviti zastitu instalacija kako je to naznaceno u nacrtu zastita instalacija. Pri
paralelnom vodenju ako je udaljenost manja od 1 m sve radove pri iskopu obauviti
ruéno. Ako je udaljenost izmedu vodovoda i instalacija manja od 1 m postaviti
dodatne zastite izmedu instalacija.
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6. lzvodenje radova pri koliziji s prometnicama

Pod kolizijom s prometnicama podrazumijevaju se mjesta na kojima cjevovod sijeCe
prometnicu ili mjesta na kojima se cjevovod priblizava istima ili ide po prometnici. Na
navedenom dijelu deponiranje iskopanog materijala vrsi se uz prometnicu na udaljenosti
min. 2,0 m od iste, a deponiranu zemlju potrebno je obiljeziti cijelom duzinom trakom
postavljenom na nosace. Za vrijeme trajanja radova na predmetnoj dionici potrebno je
postaviti odgovaraju¢u vertikalnu signalizaciju (radovi na putu, opcu opasnost i
ograni¢enje brzine, semafori). Nocu ili u uvjetima slabe vidljivosti potrebno je dodatno
obiljeziti predmetnu dionicu kao i strojeve i deponirani materijal (bljeskalice).

Svi zemljani radovi na mjestima kolizije s instalacijama moraju se izvesti prema
posebnim uvjetima gradenja.

Prelazak asfaltnih cesta vrsiti buSenjem. Nakon zavrSetka svih radova ukloniti

postavljenu vertikalnu signalizaciju.

Projektant:

Sinisa Trkulja, mag.ing.aedif.
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4. GEODETSKI SNIMAK TERENA

Kao geodetska osnova za projektiranje vodovoda posluzile su:

- aerofotogrametrijska snimka predmetnog podrucja iz 1984. godine,
a u obliku osnovne drzavne karte mjerila 1 : 5 000,

- kopije katastarskih planova predmetnog podrucja u mj. 1 : 2880,

- tahimetrijska snimka predmetnog podrucja kartirana u mj. 1 : 1 000.

Prije glavnog projekta investitoru je predana dokumentacija sa ucrtanom trasom na
katastarskim Cesticama, kao i izvaci iz zemljisnih knjiga. Svi uzduzni i poprecni profili,
kao i detalji u projektu napravljeni su na osnovu detaljne tahimetrijske snimke

predmetnog podrucja.

Prije samog izvodenja neophodno je detektorom to¢no locirati podzemne vodove, te

izvesti sve radnje kao $to je navedeno u Posebnim uvjetima gradenja.

Projektant:
SiniSa Trkulja, mag.ing.aedif.
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5. GEOMEHANIKA

CJEVOVOD

Geomehanicka ispitivanja tla za polaganje cjevovoda nisu posebno izvodena.
Poznavajuéi karakteristike nasih terena pretpostavili smo da se radi uglavnom o

sitnozrnim tlima, mr8ave i prasSinaste gline Cl i CL s primjesom pijeska.

Upozoravaju se investitor i izvoda¢ da na temelju vizualnih opazanja ustanove da li
su slojevi pretpostavljenih klasifikacijskin karakteristika. U slu€aju slabijih
karakteristika obavezno je izvodenje geomehanickih ispitivanja.

Prilikom geomehanickih ispitivanja ustanoviti:

- AC klasifikaciju,
- dubinu podzemne vode,

- kut trenja i nosivost tla.

Na mjestima gdje dubina iskopa rova prelazi 1,0 m bit ¢e potrebno podgradivanije.
Podgradivanje treba zapoCeti odmah nakon iskopa kako bi se sprije€ilo uruSavanje
rova. To treba izvesti tako da se omoguéi nesmetan rad pri polaganju i montazZi cijevi,
te da su osigurani bokovi iskopa od zaruSavanja. Isti materijal za podgradivanje moze

se koristiti nakon zatrpavanja na daljnjim dionicama.

Posebno obratiti paznju na kvalitetno izvedenu podgradu u blizini i na prijelazu
prometnica da se ne ugrozi stabilnost istih (->Tehnicki uvjeti gradenja), kao i kod
dubina iskopa vecih od 2,0 m. Iskopani materijal mozZe se odlagati na udaljenosti min.
1,0 m od ruba rova.
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Pojedine razupore podgrade se prilikom postavljanja cijevi mogu priviemeno skinuti.
Skinute razupore moraju se vratiti odmah po postavi cijevi. Na jednoj vertikali smije

se skinuti samo jedna razupora.

Preporucuje se izvodenje radova u ljetno doba, pri najnizem nivou podzemnih voda,
kao i djelomiéno zatrpavanje cijevi po postavi (spojevi slobodni) (->Tehnicki uvijeti

gradenja).

Ako se pojavi problem sa podzemnim vodama potrebno je postaviti muljne pumpe na
mjestima vecih dotoka ili dubljih iskopa. Mjesto ispumpavanja treba biti u iskopanom
Sahtu odnosno u proSirenom iskopu izvan gabarita glavnog rova. Dno Sahta iz kojeg
¢e se vrsiti ispumpavanje treba biti dublje cca 30 cm od kote dna gradevinske jame

sa $ljun¢anim tamponom kako bi se sprijecilo ispiranje sitnijih Cestica.

Projektant:
SiniSa Trkulja, mag.ing.aedif.
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6. PROJEKT SANACIJE OKOLISA GRADILISTA

Projekt sanacije okoliSa gradilista je izraden na temelju Zakona o prostornom uredeniju i
gradnji (N.N. br. 76/07). Projekt sanacije okoliSa gradiliSta treba shvatiti kao dio projekta
sanacije okolisa gradilista «<DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI NA
PODRUCJU OPCINE BEREK — VODOVOD U NASELJU SIMLJANICA.».

Za potrebe gradenja trebat ¢e urediti gradiliSne ceste, kojima ¢e se omoguciti nesmetan
pristup i dopremu svih potrebnih gradiva, a mora se osigurati prostor za smjestaj i rad
strojeva. Okoli$§ gradiliSta, odnosno prostor koji je ono zauzelo za potrebe gradenja, mora se
nakon zavrSetka gradenja vratiti u prvobitno stanje. To znacdi da se moraju ukloniti sve
privremene gradevine sagradene u okviru pripremnih radova, sva gradiliSna oprema, sva
neutroSena gradiva, otpad i sli€no. ZemljiSte na podrucju gradiliSta te na prilazima gradilistu
se mora urediti i vratiti, u mjeri u kojoj je to moguce, u prvobitno stanje. To se narocito
odnosi na privremene gradiliSne ceste. Postojece ceste, koje su posluzile prilikom gradenja i
pri tome bile oStecene, trebaju se popraviti i urediti. Nadalje, pod zavr$nim radovima
podrazumijeva se uredenje okoline objekta tako da se §to je moguée bolje dovede sve u
prvobitno stanje, tj. da se ispostuju posebni uvjeti gradenja. Takoder treba sve iskope, u
blizoj i daljoj okolici objekta zatrpati i urediti, da se vizualno uklapaju u krajolik. Materijal iz
privremenih deponija odvesti na stalne deponije. Sve stalne deponije urediti tako da se
potpuno uklope u krajolik te ih zatravniti. Privremeno naselje, barake, radionice, betonaru,
ceste i sve gradiliSne prometnice te ostale objekte gradiliSta treba ukloniti, tako da ne
ostanu vidni tragovi. Sanacija okoliSa gradiliSta mora biti dovr§ena u roku od mjesec dana
nakon zavrSetka radova odnosno parcijalne sanacije moraju se obaviti u roku od mjesec

dana od zavrSetka pojedine etape ako se radovi izvode etapno.

Projektant:

SiniSa Trkulja, mag.ing.aedif.
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7. HIDRAULICKI PRORACUN
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HIDRAULICKI PRORACUN

7.1.  Vodoopskrbna norma

Prema podacima prikupljenim od komunalnih poduzeéa na podrucju Zupanije
definirana je maksimalna potro$nja u vodovodnim sustavima na podrucju Zupanije iona
iznosi od 95 — 150 I/stanovniku/24h sata. Vodoopskrbna norma je odredivana projektom
“Magistralni vodoopskrbni sustav Bjelovarsko-bilogorske Zupanije”, idejni projekt,
izradenom od strane “Hidroprojekt-ING ” d.o.0. Zagreb, 1999., “ u kojem slijedi:

Za krajnu fazu projektiranja, tj. do cca 2021. godine, vodoopskrbne potrebe ¢ée

biti u cijelosti zadovoljene ako se za stanovnistvo primjene ove opskrbne norme:

seoska naselja Qo = 200 I/stan/24h
lokalna sredista Qo = 250 I/stan/24h
gradovi do = 300 I/stan/24h

Cinjenica je da ove vodoopskrbne norme predstavljaju vrlo visoki standard s
gledista rjeSavanja vodovodnih sustava i da je prakticki teSko ocekivati da ¢e u
doglednoj buducnosti biti u toj veli€ini i ostvarene. UvazZavajuéi sve dodatne
interpretacije i pretpostavke (djelatnici u ustanovama i gospodarstvu ) dos$lo se do

vrijednosti specificne potrosnje u poc¢etnoj fazi razvoja:

seoska naselja 90 - 120 I/stan/24h
lokalna sredista 120 — 150 I/stan/24h
gradovi 200 — 250 I/stan/24h

Nadalje valja uzeti u obzir i podmirenje sto¢nog fonda , tj. uvaziti i ove konzumente te je
norma odredena za:

seoska naselja 150 I/stan/24h

lokalna sredista 200 I/stan/24h

gradovi 250 |/stan/24h
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Uvazavajuci ove norme odredeni su i koeficijent dnevne varijacije Kq i koeficijent

satne varijacije Kg koji su izneseni u tablici:

Tablica 1.
N<500 st. 500 < N > 1000 st. | 1000 < N > 5000 st. N > 5000 st.
q= 150 I/st/d q =180 I/st/d q =220 I/st/d q =280 I/st/d
Kg = 1,50 Keg=1,5 Keg=1,5 Keg=1,5
Ks = 3,00 Ks =2,75 Ks =2,50 Ks =2,50

Za naselja koja su predmet ovog projekta odredena je slijede¢a vodoopskrbna

norma koja je usaglasena sa stavom Hrvatskih voda:

q = 150 I/stan/24h
Ky = 1,50
KS = 3
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7.2. Hidrauli€ki prora¢un cjevovoda

Hidraulicki proracun proveden je programom HYDRA, verzija 2.0 koja Kkoristi
program EPANET, verzija 2.0. — Lewis A. Rossman, Water Supply and Water
Resources Division, National Risk Menagement Research Laboratory Cincinnati, OH
4268 - verzija 2000. god.. Program je razvijen od EPA United States i proracunava
distribuciju protoka i rezultirajuéih tlakova u granastoj i slozenoj prstenastoj cjevnoj
mrezi koja se sastoji od proizvoljnog broja izvoriSta, zdenaca, cijevi, ¢&vorova,

vodospremnika, crpki i raznih vrta zasuna za regulaciju tlaka i protoka.

Za definiranje hidrauli¢kog proracuna potrebno je odrediti slijedece parametre:

% stanovnistvo

% razdiobu stanovnistva po prostoru

%+ vodoopskrbnu normu

“* modeliranje cjevovoda (trasu cjevovoda, visinske odnose na cjevovodu, vrsta
cijevi, profili i sli¢no)

% Ulazni parametri (tlak u minimalnom satu potrosnje, tlak u maksimalnom satu
potrosnje

% apsolutna hrapavost po Darcy-Weisbach € (mm). Za PEHD ¢ = 0,0015 mm.

Za potrebe simulacija napravljen je matematicki model sa zadanim ¢vorovima i

navedenim parametrima.

Prema projektu ,ANALIZA | NOVELACIJA IDEJNOG RJESENJA
VODOOPSKRBNOG SUSTAVA BJELOVAR — DARUVAR® izradenom po Hidroprojekt-
ing., prosinac 2003 potro$nja u max satu u naselju SIMLJANICA: 1.52 I/s.
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Ulazni podatci o tlakovima u min satu i max satu dobiveni su iz hidraulickog
proracuna cijelog sustava podrucja Ivanske i Bereka u fazi kona¢ne izgradenosti.
Projektom ,Vodovod u naseljima Krivaja Simljana i Ostri zid“, VD-78/2 , izradenom po
Hidroregulacija d.d. 2006 g. definirane su potrebe za izgradnjom precrpnih stanica na podrucju
naselja lvanska. Podatci o tlakovima u max satu i min satu za predmetna naselja dobiveni su
hidraulickim proracunom kojim je predvideno funkcioniranje precrpne stanice u lvanskoj i

precrpne stanice na ulazu u naselje Berek.

IzvrSen je niz simulacija pogona vodoopskrbnog podsustava, variranjem
konfiguracije i profila vodoopskrone mreze za uvjete redovitog pogona maksimalnog
sata i ne redovitog pogona maksimalni sat i pojava pozara u kriticnom ¢&voru
pojedinih zona. U nastavku je dana razdioba tlakova u satima minimalne i
maksimalne potroSnje i pojave pozara u kriti€nom ¢&voru. U prikazanom uzduznom
profilu dana je hidraulicka shema.

Kako je tlak na mjestu spoja distributivnog na transportni cjevovod u OStrom
zidu predviden u max. satu cca 6.5 bara to ¢e uz linijske gubitke i hipsometrijsku
razliku tlak u najnepovoljnijoj tocci biti ispod dozvoljenih 2,5 bara (relativno dugacki
cjevovod i mali profil).

Zbog toga je potrebno postaviti precrpnu stanicu za podizanje tlak u
cjevovodu. Predvida se postavljanje precrpne stanice u stac.1+930.27 Niza N1
predmetnog cjevovoda. Predvidena promjena tlaka je za precrpnu stanice PS1: Vp =
8 bara (maksimalni sat+pozar), za potroSnju vode do maxsimalno 11.5 I/s, potrebni
izlazni tlak 10.7 bara.

U stac.3+646.25 Niza N1 predmetnog cjevovoda predvida se postavljanje
precrpne stanice PS2. Predvidena promjena tlaka je za precrpnu stanice PS2: Vp = 4
bara (maksimalni sat+pozar), za potro$nju vode do maxsimalno 10.5 I/s, potrebni
izlazni tlak 8.3 bara.

Tipska podzemna precrpna stanica se sastoji od posude, promjera 2000 mm, korisne
duljine 2500 mm, SN 5000, proizvedene od centrifugiranog poliestera, prema OENORM
B 5161, sa predvidenim spojevima za dovodni i tlaéni cjevovod. Opremljena je

konzolama za montazu opreme te zasticenim ventilacijskim otvorima.
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ToCna specifikacija opreme precrpne stanice bit ¢e prikazana u strojarskom i
elektrotehni¢kom projektu.

Prema iskustvu komunalnog poduzeéa ,Bjelovar” i ,Cazma“ u prvoj fazi (0 do 5
godina) izgradnje cjevovoda ocekuje se prikljucenje na distributivni sustav do 50 %

potroSaca. U slijedecoj fazi (5 do 10 godina) taj broj naraste do 80 % priklju¢enja.

U skladu sa tim cjevovod u prvoj fazi prakticno funkcionira u ,minimalnom satu®.
Prikljuivanjem viSe potroSaca i distribucijom vode prema okolnim naseljima tlakovi u
sustavu bi trebali padati do proracunatih. Ovi tlakovi bi se postigli u periodu cca 10 — 15

god.

Projektant:
SiniSa Trkulja, mag.ing.aedif.
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8 STATICKI PRORACUN TIPSKOG OKNA 1,0x1,2 m

C25/30 BETON 25 N/mm2
B-500 armatura B- 500

fyd=fyk/ys= 43.48

fcd=fck/ys= 1.66667
DIMENZIJE

SVIJETLI OTVOR 1 x 12 x 18 m
DEBLJINA PLOCE 02 m
DEBLJINA STIJENKI 02 m
VANJSKE DIMENZIJE 14 x 16 x 22
ZASTITNI SLOJ ARMATURE 0.03 m
NAZIVNA MJERA POKLOPCA 06 x 06 m

ly(zida) = 2 Ix(ploge)= 1.2

Ix(zida) = 1.2 ly=(ploce) 1.4

PRORACUN GORNJE PLOCE

OPTERECENJE
STALNO:

VLASTITA TEZINA 5 kn/m?

DODATNI SLOJEVI 25  kn/m®

UKUPNO 75  kn/m?
POKRETNO

VOZILO V600 59.52  kn/m’

UKUPNO 59.52  kn/m®

staticka visina h = 17 cm

ly/lx = 1.1667

Mg= gI°/20.45= 0.7188 kNm
Mp= pl°/20.45= 5.705 kNm
Mu = 1,35*Mg +1,5*Mp = 9528 kNm= 952.787286  kNcm

pusd = Msd/( b*d*d*fcd )=  0.01978105
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odabrano iz tablica ysd = 0.019
Aa= Msd/(C*h*fyd)= 1.31269364 cm?m

Aamin(plo¢a 20)= 2cm

Aamin(ploca 25)= 2cm

N
Il

0.982

VD - 174/2

ODABRANO Q-257 U GORNJOJ | DONJOJ ZONI SA ZASTITNIM SLOJEM OD 3 cm
RUBOVE OTVORA OJACATI SA 2¢14 U DONJOJ ZONI

PRORACUN DONJE PLOCE

OPTERECENJE

STALNO
VLASTITA TEZINA 5 kn/m?
GORNJA PLOCA 75  kn/m®
ZIDOVI 19.29  kn/m®
UKUPNO 31.79  kn/m’

POKRETNO
VOZILO V600 59.52  kn/m®
UKUPNO 59.52  kn/m’
statiCka visina h = 17 cm

ly/Ix = 1.1667

Mg = gl?/20.45 = 3.04645477 kNm

Mp = pl®/20.45 = 5.70497148 kNm

Mu = 1,35*Mg +1,5*Mp = 12.67 kNm =

1267.01711
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pusd = Msd/( b*d*d*fcd )=  0.02630485

0.978

odabrano iz tablica psd = 0.026 C

Aa= Msd/((*h*fyd)= 1.75276035 cm?/m

[ODABRANO Q-257 O GORNJOJ | DONJOJ ZONI SA ZASTITNIM SLOJEM 3cm

PRORACUN ZIDOVA

OPTERECENJE

STALNO
DODATNI SLOJEVI 1.225  kn/m?
TLO 9.31  kn/m®
PODZEMNA VODA 49  kn/m®
UKUPNO 15.44  kn/m®

POKRETNO
VOZILO V600 2917 kn/m®
UKUPNO 2917 kn/m?

ly/lx = 1.6667 h= 17 cm

Mg = gf/123 = 1.80702439 kNm

Mp = pl?/12.3 = 3.41463415 kNm

Mu = 1,35*Mg + 1,5 * Mp = 7.561 kNm

pusd = Msd/( b*d*d*fcd )=  0.01569848
odabrano iz tablica psd = 0.017 (= 0.983

Aa= Msd/(*h*fyd)= 1.04070962

[ODABRANO Q-257 SA UNUTRASNJE STRANE SA ZASTITNIM SLOJEM OD 3cm

PROJEKTANT:

SiniSa Trkulja mag.ing.aedif.
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STATICKI PRORACUN TIPSKOG OKNA 1,2x1,6 m

C25/30 BETON
B-500 armatura

25
B- 500

fyd=fyk/ys= 43.48

fcd=fck/ys=
DIMENZIJE
SVIJETLI OTVOR 12 x 16
DEBLJINA PLOCE 02 m
DEBLJINA STIJENKI 02 m
VANJSKE DIMENZIJE 16 x 2
ZASTITNI SLOJ ARMATURE 0.03 m
NAZIVNA MJERA POKLOPCA 06 x 06
ly(zida) = 2 Ix(ploge) = 1.4
Ix(zida) = 1.4 ly=(ploce) 1.8
PRORACUN GORNJE PLOCE
OPTERECENJE
STALNO:
VLASTITA TEZINA 5 kn/m?
DODATNI SLOJEVI 25  kn/m?
UKUPNO 75  kn/m?
POKRETNO
VOZILO V600 39.68  kn/m?
UKUPNO 39.68  kn/m’
stati¢ka visina h= 17 cm
ly/Ix = 1.2857
Mg= gPf/17,26= 1.4079 kNm
Mp= p?/17,26 = 7.4491 kNm
Mu = 1,35*Mg +1,5* Mp = 13.07 kNm=

psd = Msd /( b*d*d*fed )= 0.027144

odabrano iz tablica psd = 0.029 (=

1.66667
X 1.8 m
X 2.2

1307.42841 kNem

0.977

N/mm2

VD -
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Aa= Msd/(C(*h*fyd)= 1.810516 cm?/m

Aamin(plo¢a 20)= 2cm

Aamin(plo¢a 20)= 2cm

RUBOVE OTVORA OJACATI SA 2¢14 U DONJOJ ZONI

ODABRANO Q-335 U GORNJOJ | DONJOJ ZONI SA ZASTITNIM SLOJEM OD 3 cm

PRORACUN DONJE PLOCE

OPTERECENJE

STALNO
VLASTITA TEZINA 5 kn/m?
GORNJA PLOCA 75  kn/m?
ZIDOVI 15.75  kn/m’
UKUPNO 28.25  kn/m?

POKRETNO
VOZILO V600 39.68  kn/m?
UKUPNO 39.68  kn/m?
stati¢ka visina h= 17 cm

ly/lx = 1.2857

Mg = g?/17,26 = 5.303013 kNm

Mp = pl?/17,26 = 7.449098 kNm

Mu = 1,35*Mg + 1,5 * Mp = 18.33 kNm =  1833.2714

psd = Msd /( b*d*d*fcd )= 0.038061
odabrano iz tablica psd = 0.039 (= 0.971

Aa= Msd/(C*h*fyd)=  2.554386 cm?/m

kNcm

[ODABRANO Q-335 O GORNJOJ | DONJOJ ZONI SA ZASTITNIM SLOJEM 3cm

VD -
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PRORACUN ZIDOVA

OPTERECENJE
STALNO
DODATNI SLOJEVI 1.225  kn/m?
TLO 9.31  kn/m?
PODZEMNA VODA 49  kn/m?
UKUPNO 15.44  kn/m’
POKRETNO
VOZILO V600 19.44  kn/m®
UKUPNO 19.44  kn/m®
ly/lx = 1.4286 h= 17 cm
Mg = g?/14,82 = 2.041336 kNm
Mp = pl?/14,82 = 25716 kNm
Mu = 1,35*Mg + 1,5 * Mp = 6.613 kNm
usd = Msd /( b*d*d*fed )= 0.01373
odabrano iz tablica psd = 0.014 (= 0.985
Aa= Msd/((*h*fyd)=  0.908353

[ODABRANO Q-335 SA UNUTRASNJE STRANE SA ZASTITNIM SLOJEM OD 3cm
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8. STATICKI PRORACUN
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9. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

A) PRIMIJENJENI PROPISI

- Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07)

- Pravilnik o katastru vodova (NN 71/08)

- Zakon o drzavnoj izmjeni i katastru nekretnina (NN 16/07)

- Zakon o javnim cestama (NN 180/04,138/06)

- Zakon o vodama (NN 153/09)

- Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, NN 94/96, NN 114/03, NN86/08)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 58/93, NN 107/07)

- Zakon o zastiti okolisSa (NN 110/07)

- Zakon o zastiti prirode (NN 70/05)

- Zakon o otpadu (NN 178/04, 130/05,0111/06, 60/08)

- Zakon o normizaciji (NN 163/03)

- Zakon o zastiti zraka (NN 178/04, 60/08)

- Zakon o zastiti od buke (NN 20/03)

- Zakon o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 )

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/2008)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04)

- Pravilnik o katastru zemljista (NN 84/07)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 8/06)

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, NN 112/01)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim
vodama (NN 40/99, NN 6/01, NN 14/01)

- Pravilnik o zdravsvenoj ispravnosti vode za pice (NN 47/08)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenje
pokretljivosti (NN 151/05)

- Plan za zaStitu voda od zagadivanja (NN 8/99)

- Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98)

- Uputa o izradi geodetskih elaborata katastra vodova
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Kl: 933-01/03-01/01. od 14. travnja 2003. g. (DGU)
- DIN 19630 - polaganje cijevi za vodovodne mreze
- DIN 1988 - vodovodne instalacije
- DIN 1986 - instalacije kanalizacije NEPA 101 i 88A

- Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i

borave (NN 145/04)

- Popis akreditiranih ispitnih laboratorija, mjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba

koje potvrduju ... (NN 106/04,6/05)

B) GRADEVINA

Nacin gradenja, izbor materijala i ostale pojedinosti navedene su u tehni€¢kom opisu i

troSkovniku ovog glavnog projekta.

C) LOKACIA

Trasa vodovoda poloZena je u cestovnom pojasu.
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D) OPIS INSTALACIJE

Predmetni distributivni cjevovod spaja se na distributivni cjevovod u naselju
Krivaja (stac. 1+616,85 odvojak — Krivaja) izveden prema projekiu ,Vodovod u
naseljima Krivaja Simljana i Oétri zid“, VD-78/2 , izradenom po Hidroregulacija d.d.
2006 g.

Ukupna duZzina predmetnog cjevovoda je 5275.30 m:
Niz N1 (glavni pravac) stac. 0+000 — 4+614.17

Niz N2 stac. 0+000 — 1+111.13

Od stac. 0+000 do stac. 1+457.08 niza N1 (glavnog pravca) cjevovod ide
desnom stranom poljskog puta gledano u smjeru rasta stacionaze. Od stac
1+457.08 do stac 1+617.84 Niza N1 cjevovod ide desnom stranom prilazne ceste
gledano u smjeru rasta stacionaze. Od stac 1+629.46 do stac 4+038.23 Niza N1
cjevovod ide lijevom stranom ceste gledano u smjeru rasta stacionaze. Od stac
4+046.48 do stac 4+614.17 Niza N1 cjevovod ide desnom stranom ceste

gledano u smjeru rasta stacionaze

Od stac 0+000 do stac 1+111.13 Niza N2 cjevovod ide lijevom stranom
ceste gledano u smjeru rasta stacionaze.

Trasa distributivnin vodovoda predvidena je u cestovnom pojasu. Vodovodne cijevi
se polazu u rov Sirine 0,6 m. Minimalna dubina ukopavanja mora biti 1,20 m od
tiemena cijevi do povrSine (dna cestovnog jarka). Na cjevovodima kroz naselja biti
¢e postavljeni nadzemni hidranti. Nadzemne hidrante postaviti prema zakonskoj
regulativi, odnosno prema tehni¢kim karakteristikama terena tj. cjevovoda te
smijestiti ih uz rub gradevinskih parcela odnosno cestovnog pojasa da ne ometaju

eventualnu buducu izgradnju nogostupa.
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Hidraulickim proracunom odredeni su profili cjevovoda DN 110. Materijal za
izvedbu distributivnog cjevovoda predviden je polimer PE 100, radnog tlaka 16

bara.

U stac. 1+996.24 niza N1 predvideno je zasunsko okno ZO-2 sa sekcijskim
ventilom za odvojak niz N2

U STAC. 1+930.27 Niza N1 predvidena je izgradnja PRECRPNE STANICE- PS1.
U STAC. 3+646.25 Niza N1 predvidena je izgradnja PRECRPNE STANICE- PS2.

Kako je tlak na mjestu spoja distributivnog na transportni cjevovod u
Bereku predviden u max. satu cca 6.5 bara to ¢e uz linijske gubitke i
hipsometrijsku razliku tlak u najnepovoljnijoj tocci biti ispod dozvoljenih 2,5 bara
(relativno dugacki cjevovod i mali profil).

Zbog toga je potrebno postaviti precrpnu stanicu za podizanje tlak u
cjevovodu. Predvida se postavljanje precrpne stanice u stac.1+930.27 Niza N1
predmetnog cjevovoda. Predvidena promjena tlaka je za precrpnu stanice PS1:
Vp = 8 bara (maksimalni sat+pozar), za potro$nju vode do maxsimalno 11.5 I/s,
potrebni izlazni tlak 10.7 bara.

U stac.3+646.25 Niza N1 predmetnog cjevovoda predvida se postavljanje
precrpne stanice PS2. Predvidena promjena tlaka je za precrpnu stanice PS2: Vp
~ 4 bara (maksimalni sat+pozar), za potroSnju vode do maxsimalno 10.5 I/s,

potrebni izlazni tlak 8.3 bara.

Tipska podzemna precrpna stanica se sastoji od posude, promjera 2000 mm, korisne
duljine 2500 mm, SN 5000, proizvedene od centrifugiranog poliestera, prema
OENORM B 5161, sa predvidenim spojevima za dovodni i tlacni cjevovod.

Opremljena je konzolama za montazu opreme te zasti¢enim ventilacijskim otvorima.

TocCna specifikacija opreme precrpne stanice bit ¢e prikazana u strojarskom i
elektrotehni¢kom projektu.
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Na hipsometrijski najvis§im mjestima postavljaju se zracni ventili (kao

nadzemni hidrant) .

Predvideni su i muljni ispusti na najpovoljnijim mjestima za ispustanje mulja iz

cjevovoda.

Tipsko okno ( Z01,Z02, ZO3) je armirano betonska podzemna gradevina,
dimenzija 1,0x1,2 m (svijetli otvor).

Dno okna i stijenke zidova zasti¢eni su hidroizolacijom. Dno okna, stijenke
zidova i gornja ploca izvode se od betona sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.
Predvida se postavljanje nadzemnih hidranata uz postojeée ograde obiteljskih kuca,
a na mjestima gdje nema ograda obiteljskih ku¢a minimalno 1 m od ruba cestovnog
jarka.

Dubina nivelete glavnog voda je cca 1,40 m od kote terena. To je ispod
granice smrzavanja te je voda zasticena zimi. Ljeti pak ne dolazi do zagrijavanja.
Nadsloj je dovoljno dubok da stiti vodovod pri iskopima i rekonstrukciji postojecih
instalacija. Uz to pri zatrpavanju treba postaviti plastichu upozoravajucu traku nad
cjevovod. Minimalna dubina ukopavanja cjevovoda iznad tjemena cijevi mora biti 1,0
m ili veca. Niveleta je odredena uzduznim profilom odnosno konfiguracijom terena.

Polietilenske cijevi su izradene od posebnih tipova polietilena s dodacima fino
disperziranih ¢adi i stabilizatora protiv starenja i utjecaja suncevih ultraviolentnih
zraka. U projektu odabran je polietilen visoke gusto¢e PE HD s radnim tlakom cijevi
16 bara @ 110 @ 125. Cijevi se spajaju na viSe nacina, $to ovisi o izvoditelju. Ovim
projektom predvida se spajanje cijevi i PEHD suceonim zavarivanjem. U nacelu
najvaznije je napraviti vodonepropusan i trajan spoj. Transport, utovar i istovar cijevi
mora biti takav da se cijev ne osteti, a to znaci da cijevi moraju lezati na ravnoj
podlozi po cijeloj duZini.

Za polaganje cjevovoda mora se iskopati rov dovoljne Sirine (60 cm, normalni
profil). Niske temperature ne utje€u na fizikalne osobine PE cijevi (cijevi ne pucaju).
Polietilen je slab vodi¢ topline, zato temperatura okoline ima mali utjecaj na
temperaturu tekucine koja protice kroz cijev. Obi¢no ima PE HD cijev istu

temperaturu kao i proto€ni medij.
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Za polaganje cjevovoda mora se iskopati rov dovoljne Sirine (60 cm, normalni
profil). Niske temperature ne utje€u na fizikalne osobine PE cijevi (cijevi ne pucaju).
Polietilen je slab vodi¢ topline, zato temperatura okoline ima mali utjecaj na
temperaturu tekucine koja protice kroz cijev. Obi¢no ima PE HD cijev istu
temperaturu kao i protocni medij.

Rov mora imati ravno dno, koje se prekriva sa 10 cm debelim slojem pijeska ili
vrlo sitnog $ljunka. Kod zasipanja cijevi treba paziti da se na nju ne nasipa ostro
kamenje koje bi moglo ostetiti cijev ostrim bridovima ili vrhom.. Elasti¢nost PE cijevi
omogucéava da se izbjegnu razne prirodne prepreke, a promjene pravca izvode se
savijanjem cijevi. Minimalni radijus savijanja za PE cijevi je R = 20* d. Na jadim
lomovima treba cijev usidriti betonom o stijenku ili dno rova. Nakon postavljanja
cjevovod se mora tlagno ispitati.

Pri zatrpavanju zemljani materijal nabijati u slojevima od po 30 cm kako bi se
postigla potrebna zbijenost. Po zatrpavanju treba zatravniti povrSinu prekopa,
odnosno potrebno je teren dovesti u prvobitno stanje. To se narocCito odnosi na
privatne posjede odnosno putne grabe i cestu.

Razupiranje rova obvezno je na dubinama rova ve¢im od 1,0 m, ako Covjek
ulazi u njega. lako nije velika dubina, frekventan promet moze dovesti do uruSavanja
stijenki rova. Zbog toga se mora paralelno provoditi iskapanje rova i spajanje
cjevovoda, njegovo polaganje u rov i zatrpavanje rova uz nabijanje. TroSkovnikom
radova predvideno je razupiranje rova (zastita na radu), ovisno o dubini rova, kao i 0
vrsti i kategoriji zemljiSta. Geomehanicki istrazni radovi nisu izvedeni. Cjevovodi za
vodu izradeni iz plasti€nih masa moraju biti ispitani na tlak prije pustanja cjevovoda u
eksploataciju. Ispitivanje na tlak je vremenski ograni¢eno, s tlakom koji je obi¢no vedi
od nazivnog tlaka. Ispitivanje se dijeli na:

- kratko ispitivanje

- prethodno ispitivanja

- glavno ispitivanje

- skupno ispitivanje.

Ako cjevovod nije moguce ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U
tom sluaju moraju se spojna mjesta izmedu pojedinih dionica ispitati na
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nepropusnost skupnim ispitivanjem. lIspituje se uglavnhom na dionicama do 500
metara. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve duzine dionica
da prilikom ispitivanja u najvi$oj to¢ki cjevovoda ostvari bar radni tlak.

Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim
horizontalnim i vertikalnim krivinama, Kkoljenima i radvama. Time se smanjuje
pomicanje i moguénost propustanja. Sidrenje mora biti prilagodeno ispithnom tlaku.
RazupiraCe na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na
cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani). Cjevovod se mora napuniti vodom i iz
njega mora biti ispusten sav zrak.

Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji imaju takvu podjelu
da se moze ocitati promjena tlaka od 0,1 bar. Preporu¢amo dva mjerna instrumenta,
od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obi¢no postavlja na
najnizoj tocki ispitne dionice. Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokazu mjesta
koja propustaju (kapljice, mlazevi i sl.), mora se ispitivanje prekinuti i dionice
isprazniti. Ispitivanje se moze ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.

O ispitivanju cjevovoda vodi se zapisnik s kojim se upoznaju svi sudionici u
izgradnji sukladno “Zakonu o prostornom uredenju i gradnji”. Nakon izvrSene tlacne

probe cijevne mreze, prikljuéne opreme, cijeli sistem treba odistiti i dezinficirati.

Cjevovod treba temeljito ocistiti od svih necisto¢a, a zatim dezinficirati otopinom
klora. Nakon dezinfekcije uzeti uzorak vode iz mreze i dati na bakterioloSku i
kemijsku analizu, o €ijoj ispravnosti treba pribaviti atest. Ukoliko rezultat ispitivanja
bude nepovoljan, dezinfekciju treba ponoviti.

Postupak izvodaca prije, za vrijeme i po izvedbi cijevovoda.

a) Po uspostavljanju trase utvrditi polozaj svih instalacija i prometnica, a u
suradnji s predstavnicima organizacija koje gospodare istima.
b) Uvidom na licu mjesta utvrditi da li je potrebno izvrsiti izmjestanje

nadzemnih instalacija (telefon, el. instalacija).
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c) Detektorom utvrditi situacioni i visinski polozaj podzemnih instalacija,
otkopati ih ruéno kako bi se utvrdio njihov stvarni smjestaj kao i moguénost izvedbe
projektnog rjeSenja. lznalazenje eventualnog novog riedenja (izmjestanje, novi objekt
i sl.), a zbog nemoguénosti izvedbe radova, treba povijeriti projektantu, predstavniku
investitora, izvodacu i predstavniku vlasnika instalacije, kako ne bi doslo do oste¢enja
istih.

d) Sve konfliktne situacije rje$avati sa vlasnikom instalacije. radova
Pri izvedbi izvodaC se obavezno treba drzati posebnih uvjeta gradenja danih u
prilogu projekta (->Posebni uvjeti gradenja). To se posebno odnosi na iskolCenje
postojec¢ih podzemnih vodova, kao i mjesta krizanja sa trasom vodovoda. U slu¢aju
usporednog vodenja i ako nije moguée odrzati minimalne razmake izmedu vodovoda

i instalacije iskop vrsiti ru¢no (manje od 1 m), uz predvidenu zastitu instalacija

Nepovoljni utjecaj cjevovoda na okoli§ mogao bi nastati u sluaju eventualne
havarije cjevovoda. To ¢e se izbjeéi ugradnjom atestiranih materijala za
cjevovode, polaganjem cjevovoda na uredenu posteljicu, zatrpavanjem cjevovoda
rastresitim materijalom u slojevima uz nabijanje, postivanjem projektiranih
razmaka izmedu cjevovoda od postojece i projektirane infrastrukture, te pravilnom

izvedbom elektrozavarnih spojeva s atestiranim uredajima i variocima.

Gradevina ne Cini svojim postojanjem nepovoljan utjecaj na okolis.

Projektant:
SiniSa Trkulja, mag.ing.aedif.
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10. UVJETI ODRZAVANJA GRADEVINE

1. Opcenito

Dobro odrZzavanje vodovodnog sustava je osnovni preduvjet za racionalno
gospodarenje ovom gradskom infrastrukturom. Da bi osigurali dobre sanitarne uvjete
i zdravstveni standard neke urbane sredine mora mu se pokloniti velika pozornost.
Bez plana odrzavanja sustava, za Cdije postojanje je potrebno poznavanje
karakteristika sustava (katastar vodova), ne moze se provoditi organizirano i
racionalno odrzavanje sustava. Ne mogu se planirati potrebna materijalna i

financijska sredstva, kao ni kadrovi.

Preduvjeti za dobro odrzavanje i pogon sustava, odnosno gospodarenje
sustavom su: dobro poznavanje sustava i njegovih karakteristika, potreban broj
kvalitetnih kadrova, dobra organizacija i dovoljna financijska sredstva. Bez
ispunjavanja svih ovih uvjeta ne moze se ocekivati kvalitetno i pouzdano

gospodarenje vodovodnim sustavom.

2. Odrzavanje

Razlikujemo redovno i incidentno odrzavanje. Redovno se odrzavanje
uglavnhom svodi na redovito snimanje stanja, povremeno ciScenje dostupnih

armatura, ventila, te stalnu kontrolu stanja vodovodne mreze.

Incidentno odrzavanje se odnosi na intervencije vezane uz pucanje vodovoda,
prevelika optereéenja, ili nekog drugog razloga, a otuda i do istjecanja vode u
zemljite ili obratno, podzemne vode u cjevovod. Sve to dovodi do oStecenja mreze,

uru$avanja povrsine iznad njih te zagadenja vode infiltriranim podzemnim vodama .
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Potrebno je stalno pregledavati stanje cjevovoda i okana, kako bi se na
vrijeme uoCili i otklonili nedostaci. Revizija treba ukljuditi i ispitivanje kakvoce vode

koja te€e cjevovodima te poduzeti sve mjere za odrzenje kvalitete vode.

Cisc¢enje cjevovoda se obavlja:
- ispiranjem.

Ispiranje se obavlja mlazom vode. Koristi se voda iz vodovoda ili cisterni.

3.Projektirani vijek uporabe gradevine

Gradevina ¢e se izvesti od PeHD cijevi koje nalijezu na prethodno
pripremljenu posteljicu prema ovom projekitu, a spajanje cijevi ¢e se vrsiti prema
uputama proizvodaca cijevnog materijala. Projektom je predvidena izgradnja okana

sa zracénim ventilima.

Imajuéi u vidu projektirane karakteristike objekata i cjevovoda, karakteristike
tla i sve moguce uobiCajene pogonske uvjete pri koriStenju ovih objekata projektirani
vijek uporabe gradevinskog dijela iznosi 50 godina od pustanja cijelog sustava u

pogon.

Uvjeti odrzavanja gradevine

Osnovni zadatak sluzbe za odrzavanje vodovodne mreze ogleda se u stalnim
aktivnostima oko osiguranja funkcionalnih ispravnosti i stabilnosti mreze, ¢ime se
stvaraju pretpostavke za normalno funkcioniranje cjelokupnog vodovodnog sustava,
za urednu i kontinuiranu opskrbu vodom i svodenje gubitaka na prihvatljivu mjeru.

Da bi se ostvarili ovako postavljeni ciljevi, sluzba za odrzavanje vodovodne
mreze pretezno se bavi slijedeéim poslovima:

- redovno odrzavanje

- investiciono odrzavanje

- ostali radovi.

Svi ovi radovi poduzimaju se u cilj otklanjanja o$tecenja na mrezi, koja
najéesce nastaju zbog:

- starosti i dotrajalosti cijevnih vodovoda, brtvenih materijala, uredaja i dr.

- nekvalitetnog materijala i izrade

- loSe obavljenih montaznih i gradevinskih radova
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- fizitkog ostecenja vodovodnih instalacija tijekom izvodenja radova na
drugim komunalnim i gradevinskim objektima

- vibracija uslijed vanjskog prometa

- hidrauli¢kih udara

- elektrokemijske korozije i korozije uslijed agresivnosti tla

- lutajucih struja

- smrzavanja vode u cjevovodima ili armaturama

- neplaniranog povecanja pritiska u mrezi (u slu€aju smanjenja profila cijevi
uslijed nakupljenog taloga).

Redovno odrzavanje

Pod redovnim odrZzavanjem podrazumijevamo sve radove na sistematskom pregledu
i na manjim popravcima vodovodne mreze i uredaja na njoj, pri ¢emu ne dolazi do
prekida u opskrbi vodom. Cilj je da se na vrijeme otklone svi uo€eni nedostaci, da se
sprijeCe vecéi kvarovi i da se mreza odrzava funkcionalnom i tehnicki ispravnom
stanju.

U redovno odrzavanje spadaju sljedeci radovi:

- sistematski pregled vodovodne mreze

- popravak pukotina i zatvaranje otvora na zidovima cijevi

- popravak spojeva (sa naglavkom ili prirubnicom)

- brtvljenje i zamjena pojedinih dijelova zatvaraca i hidranata

- zamjena kapa na zatvara¢ima, hidrantima i ku¢nim prikljuécima
- popravak javnih izljeva

- popravak kucnih priklju¢aka

- CiSc¢enje armatura od korozije i zastita bojenjem

- zamjena korodiranih vijaka

- ispiranje mreze i manji popravci na sustavu katodne zastite.

Sistematski pregled vodovodne mreze obuhvaca slijedeée aktivnosti:

- vizualni pregled trase vodovodne mreze

- kontrola ispravnosti zatvaraca i hidranata

- kontrola ispravnosti Sahtova i uredaja u njima
- kontrola ispravnosti zra¢nih ventila
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kontrola ispravnosti muljnih ispusta

kontrola kuénih prikljuaka i armatura u skladistima (8ahtovima) za
vodomijere

provjera ispravnosti uredaja za smanjivanje pritiska

provjera propusnosti cijevnih vodova na osnovu Sumova na armaturama.

Vizualni pregled vodovodne mreze

Vizualni pregled vodovodne mreze vr$i se obilaskom terena vodovoda i uo€avanjem
svih bitnih promjena.

Ekipu koja obavlja pregled €ine dva radnika: KV i PK.

Sve uocene nedostatke u toku pregleda ekipa unosi u svoj dnevnik, a manje kvarove
sama otklanja.

Vizualnim pregledom mreze treba uociti:

Ulegnuéa u kolovozu ceste u neposrednoj blizini vodovodne mreze koja
mogu biti znak postojanja podzemnog kvara ili mogu izazvati kvar na
cjevovodu.

Porijeklo vode koja izbija na povrSinu: da li nastaje uslijed kvara na cijevi,
zatvaracu, hidrantu ili kuénoj spojnici?

Pojavu bujnog zelenila na trasi tranzithog dovoda izvan naselja siguran je
znak da voda izbija iz cijevi.

Da i ima polomljenih ili iz lezista izbaCenih poklopaca na S$ahtovima,
polomljenih kapa, =zatvara€a, hidranata, kucnih spojnica ili mozda
nedostaju (netko ih je odnio). Ovakvo stanje se ne smije dozvoliti jer,
direktno ugrozava sigurnost prometa i €ini poteSkoce odrzavanju mreze.
Da li ima zatrpanih ili zabetoniranih kapa, kuénih spojnica ili ¢ak i €itavih
Sahtova na mrezi.

Da li su kape i poklopci postavljeni na niveletu kolovoza, trotoara, zelenila.
Da li su zatvaraci i hidranti u tehnicki ispravhom stanju. (Provjera se
obavlja: kod zatvara¢a — okretanjem vretena, kod hidranta — otvaranjem i
zatvaranjem.)

Da li ima smetnji za slobodno i sigurno otjecanje vode iz ispusta.

Da li su dovoljno disti Sahtovi u kojima su smjeStene armature (da li ima
vode, smeca i druge necistoce).

Da li se u Sahtu zapaza prodor vode.

Da li su u zimskom periodu vidljivi i pristupacni svi $ahtovi, glavni zatvaraci
i hidranti.

Da li su u ispravnom stanju kucni prikljucci — cijevi, ventili, Sahtovi,
vodomijeri i hvataci necistoce. (Kontrola se vrsi tako $to se zatvori spojnica i
ispita njena ispravnost i pregleda armatura u Sahtu, a zatim se ponovo
otvori.)

Jesu li spojevi na dijelu cjevovoda koji prelazi preko mosta i dalje
vodonepropustljivi i da li dilatacija funkcionira.
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- Dalli nosaci vieSaljke cjevovoda preko mosta stabilno stoje.

Obrazac dnevnika vizualnog pregleda vodovodne mreze treba sadrzavati slijedece
pozicije: redni broj, opis posla i lokacija, datum i sat pregleda, ime radnika koji je
izvr8io pregled, prijedlog rieSenja za sanaciju ostecenja i broj skice. U obrascu treba
naznaditi i naziv sluzbe i ime rukovoditelja, koji, uostalom i potpisuje ovaj dnevnik.

Orijentacioni rokovi i potrebno vrijeme za kontrolu stanja vodovodne mreze

Periodi¢nost kontrole moze se izraditi u vidu slijedece tabele:

R;ri?i Opis posla Ucestalost kontrole (pregleda)
1. Pregled trase cjevovoda 2x godisSnje
2. Kontrola magistralnog cjevovoda 1x godisnje
3. Kontrola zatvara€a (zasuna) 2x godisSnje
4, Kontrola ispravnosti hidranta 2x godisSnje
5. Kontrola zra¢nih ventila svaka 3 mjeseca
6. Pregled Sahtova i armatura u jima 2x godisSnje
7. Kontrola kuénih priklju€aka 2x godisnje
8. Kontrola ispravnosti smanjivaca svaka 3 mjeseca
9. Kontrola ispusta na cjevovodima svaka 3 mjeseca

Pregled vodovodne mreze tehnic¢kim sredstvima

Ostecena mjesta koja se ne mogu otkriti vizualnim putem sistematski se istrazuju
posebnim uredajima i aparatima.

Kontrola tlaka i protoka u mrezi

Jedna od mjera koja omogucava bolji uvid u rad i funkcioniranje vodovodnog sustava
je sistematska kontrola i mjerenje protoka i pritiska na unaprijed odredenim mjestima
u okviru vodovodne mreze. Ova mjesta treba brizljivo odabrati, kako bi se dobili §to
pouzdaniji podaci o oscilacijama ovih vrijednosti. PoZeljno je, takoder, da se sva ova
mjerenja istovremeno obavljaju.
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U skladu s danim okolnostima, tlakovi i protoci se mogu pratiti i na razini pojedina¢nih
cjevovoda.

Tlakovi i protoci se, dalje, mogu pratiti neprekidno tijekom odredenog vremenskog
razdoblja, a mogu i u posebno odredenim vremenskim intervalima.

Ova mjerenja treba obavljati i u sluCajevima Sirih iskljuivanja mreze (uslijed
redukcije, vecih ostec¢enja i sl.), kako bi se dobili podaci za buduce sli¢ne situacije.

Mjerenje tlaka moZe se obavljati na dva nacina: pisaem pritiska (koji moze
registrirati pritisak neprekidno 24 sata, a ako je potrebno duze pracenje pritiska, onda
se traka na pisau samo promjeni) i manometrom bez pisaca (s tim $to se tako
dobivaju smo trenutne vrijednosti tlaka).

Ispiranje vodovodne mreze

Osim obaveznog ispiranja vodovodne mreze, koja se obavlja prije njenog pustanja u
eksploataciju, odnosno nakon otklanjanja oStecenja, takoder se vrSi i redovno i
izvanredno ispiranje. Cilj ovih ispiranja je da se odrzi propisna kakvoc¢a vode, koja
moze biti ozbiljno ugrozena u slu¢aju stvaranja taloga u cijevima. Poznato je, naime,
da talog uzrokuje porast poroznosti zidova cijevi, smanjuje profil cijevi i njihovu
propusnu mo¢, dovodi do gubitka tlaka itd. (Talog u cijevima nastaje iz viSe razloga:
korozija metala, Cestice pijeska i mulja koje dolaze iz crpilista, djelovanje bakterija
koje napadaju zeljezo, talozenje soli Zzeljeza i kalcija na zidovima cijevi i dr.).

Ispiranje treba obavljati i u svim slu€ajevima gdje se pretpostavi da ima ustajalosti ili
trulezi na krajevima cjevovoda, §to je posljedica smanjene potrosnje, a s tim u vezi i
veoma male brzine vode.

Nacin ispiranja mreZe

Ispiranje vodovodne mreze obavlja se preko ispusta i hidranta. Da bi se osiguralo
cjelovito i efikasno ispiranje mreze i u redovnim i u izvanrednim prilikama, neophodno
je da se jo$ u fazi projektiranja strogo vodi racuna o rasporedu i nacinu izrade ispusta
i hidrata.

U toku ispiranja treba pratiti efekte rada i uoCavati potrebu ugradivanja novih-
dopunskih ispusta, hidranata i zatvaraca, kako bi ispiranje bilo $to efikasnije.

Prije pocCetka ispiranja mreze, treba nastojati da se obavezno zadovolje slijedeci
uvjeti:
- Napraviti plan ispiranja, sa strogo utvrdenim redoslijedom ispiranja.
- Na prigodan nacin (po mogucnosti, posredstvom sredstava javnog
informiranja), obavijestiti potroSage o vremenu ispiranja mreze i upozoriti ih
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da se u tom intervalu uzdrzavaju od koristenja vode — zbog moguénosti
zamucenja vode i zakoCenja vodomjera.

Sam tok ispiranja zapocinje iskljuCivanjem svih odvojaka, $to se postize pomocu
zatvaraca, kako bi se ispralo samo planirano podrucje. Po pravilu, ispiranje treba
provoditi od vec¢ih dovoda ka manjima. Tijekom rada treba nastojati da se glavni
dovodi i primarna mreza ispiru noéu, (manja potro$nja), kako bi se §to manje osjecéale
posljedice zaucenja vode.

Takoder treba nastojati da se, pogodnom manipulacijom zatvaraca, osigura S$to
efikasnije pokretanje i izbacivanje natalozenog nanosa.

Ako tehnicki i drugi uvjeti to omoguéavaju, cjevovode treba ispirati u oba pravca, jer
su efekti neusporedivo veci. Krace dionice takoder osiguravaju efikasnije ispiranje.
Tijekom rada obavezno treba uzimati uzorke vode, radi pracenja efekata ispiranja,
dok se uzorci za kemijsku i bakteriolosku analizu vode uzimaju poslije ispiranja, kako
bi se utvrdio krajnji stupanj ispravnosti cjevovoda.

Za ispiranje mreze moze se koristiti iskljuCivo Cista voda. Potrebno vrijeme za
ispiranje mreze odreduje se na bazi procijenjene koli€ine i vrste taloga, pritiska u
cijevima i dr. Ispiranje se zavrSava onog trenutka kada se konstatira da ispustena
voda viSe ne sadrzi Cestice taloga.

Za uklanjanje taloga neophodna je brzina vode od najmanje 2 m/s. UtroSak vode za
ispiranje umnogome zavisi i od promjera cijevi i uglavhom se kreCe u granicama
izmedu dvije i Cetiri zapremine cjevovoda.

Ispiranje glavnih dovoda i prstenaste mreze, po pravilu treba vrsiti dva puta godisnje,
(u prolje¢e i jesen). Granasta mreza se ispire 4 puta godiSnje, odnosno svaka tri
mjeseca, a po potrebi i ¢eSce, zavisno od sluzbe sanitarne kontrole i eventualnih
zalbi potroSaca, kada se pristupa interventnom ispiranju.

Postupak povezivanja novoizgradenih cjevovoda sa postojeéom vodovodnom
mrezom

ZavrS$ni Cin polaganja novog cjevovoda predstavlja njegovo povezivanje sa
postoje¢om vodovodnom mrezom, odnosno njegovo naknadno ispiranje, kloriranje,
ispitivanje na probni pritisak i, kona¢no, pustanje u redovan rad.

Sve ove radove, sa izuzetkom poslova oko ispitivanja cjevovoda na probni pritisak,
obavljaju iskljucivo radnici odgovarajucih sluzbi za odrzavanje vodovodne mreze, jer
su jedino oni spremni i ovlasteni za sve potrebne manipulacije na postojeéoj
vodovodnoj mrezi.
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Investicijsko odrzavanje

Pod investicijskim odrZzavanjem podrazumijevaju se svi veci popravci ha mrezi, kao
8to su: zamjena jedne ili viSe cijevi, zamjena armatura, pojedinih objekata, uredaja i
dr.

U smislu investicijskog odrzavanja, mogu se zamijeniti, (uslijed dotrajalosti), i
kompletne dionice cjevovoda, ali ne duze od 50 metara. (Veé¢i zahvati na
cjevovodima imaju karakter investicija.) Maji popravci na armaturama spadaju u
okvira redovnog odrzavanja, dok se pod investicijskim odrzavanjem podrazumijevaju
poslovi na zamjeni (dotrajalih) kompletnih elemenata: zatvara€a, hidranata, zracnih
ventila, ispusta kuénih priklju¢aka, vodomjera i dr.

U investicijsko odrzavanje takoder spadaju i veci popravci Sahtova za smjestaj
armatura.

Razlikujemo dvije vrste investicijskog odrzavanja:
- plansko investicijsko odrzavanje i
- izvanredno investicijsko odrzavanje.

Plansko investicijsko odrzavanje

Kod planskog investicijskog odrZzavanja radovi se unaprijed planiraju, na bazi
evidencije o promjenama i kvarovima na vodovodnoj mrezi, koji su uoceni tijekom
kontrole u okviru redovnog odrzavanja.

Izvanredno investicijsko odrzavanje

Ova vrsta odrzavanja obuhva¢a sve hitne, neodlozne popravke, koji su
prouzrokovani iznenadnim kvarovima na vodovodnoj mrezi.

Radovi na planskom investicijskom odrzavanju, po pravilu, izvode se u tijeku
redovnog radnog vremena, dok se hitne intervencije obavljaju i izvan redovnog
radnog vremena.

Osiguranje vode potroSacima u vrijeme intervencija na mreZzi
Prilikom izvodenja radova na popravku vodovodne mreze, Cesto se ukazuje potreba

za isklju¢enjem pojedinih cjevovoda ili €itavih dionica, $to dovodi do prekida u opskrbi
vodom.
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Ako su radovi na popravku mreze unaprijed planirani, onda je obaveza Vodovoda da
o tome na vrijeme obavijesti sve potro$ace koji ¢e ostati bez vode.

U principu, obavjeStavanje se vr8i putem sredstava javnog priop¢avanja, a moze i
neposredno pismenim ili usmenim putem, i to bar 24 sata ranije.

Prije svakog =zatvaranja vode, obavezno treba pribaviti skicu sa ucrtanim
zatvara¢ima. U hitnim slu¢ajevima, skica se moze naknadno napraviti, kada se mora
izvrSiti i kontrola ispravnosti postupka (utvrdivanje optimalnog broja zatvaraca).

Ako se pokaze da je zatvaranje nepotrebno obavljeno u vecem obimu, onda se
buduca zatvaranja moraju svesti na manju — optimalnu mjeru.

Postupak zatvaranja pocinje sa zatvaraCima na cjevovodima najvecih profila. Ako
postoje, obavezno se zatvaraju i zatvaraci na zaobilaznim vodovima.

Operacija zatvaranja i ponovnog otvaranja zatvarata mora se obavljati polako, u
skladu sa propisanim normama i vremenima, kako bi se izbjegao hidrauli¢ki udar u
cjevovodu. Cjevovod se prikljuéuje aktivnhoj mrezi odmah po otklanjanju nastalog
kvara. Ako cjevovod nije bio praznjen, njegovo ponovno uklju€ivanje se vr§i samo
otvaranjem zatvaraCa. Ako je bio praznjen, njegovo ponovno uklju€ivanje se vrsi
samo otvaranjem zatvarata. Ako je bio praznjen, onda ga, neposredno prije
otvaranja zatvaraca. Ako je bio praznjen, onda ga, neposredno prije otvaranja
zatvaraca treba napuniti vodom iz aktivhe vodovodne mreze (najbolje posredstvom
zatvaraCa na zaobilaznom vodu).

Punjenje se, po mogucnosti, vrSi preko cijevi manijih profila, i ono uvijek te¢e od
najnize toCke cjevovoda. U vrijeme punjenja (radi oslobadanja zraka), istovremeno
treba otvoriti zraCne ventile, (koji se postavljaju na najviSe — prijelomne tocke
cjevovoda), ili hidrante.

| postupak punjenja cjevovoda treba provoditi veoma pazljivo i polako, kako ne bi
doslo do hidraulickog udara.

Kada se pritisci kona¢no izjednace, treba provjeriti da li ima curenja na mjestu
otklonjenog kvara. Ako je sanirano mjesto apsolutno vodonepropustljivo, pristupa se
ispiranju i kloriranju (dezinfekciji) odnosnog mjesta. Po zavrSenom poslu, sve
prethodno zatvorene zatvarace otvoriti do kraja.

U toku radova na otklanjanju oStecenja, kada je po pravilu, iskljuena voda na
odnosnom podrucju, Vodovod je duzan da svojim potroSacima osigura najnuznije
koli¢ine vode za pice, i to bilo putem specijalnih cisterni, bilo posredstvom hidranata
na susjednim cjevovodima, ili na neki drugi odgovarajuci nacin.

Organizacija posla na otklanjanju kvara
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Prvo treba odrediti mjesto za odlaganje iskopanog materijala, koje ¢e biti dovoljno
udaljeno od rova, kako bi se omogucila nesmetana manipulacija cijevi i fazonskih
dijelova, a takoder i eventualno naknadno proSirenje rova. U izuzetim slu¢ajevima,
(jaca frekvencija prometa), iskopani materijal se u cijelosti odvozi izvan gradilista.
Materijal za popravak, alat i druga oprema treba da su Sto blize iskopu, i ne smiju se
zatrpavati zemljom. Mora se omoguditi siguran odvod vode i sprijeciti ulaz oborinskih
voda.

Kada se radovi izvode na plo¢niku, prolaz pjeSaka mora biti omoguéen na
odgovaraju¢i nacin. Pri izvodenju radova na kolniku promet se moze odvijati bez
ogranienja ako na kolniku sa dvije trake ostaje slobodna traka Sirine 7 metara, a na
kolovozu sa jednom trakom slobodna traka od 3,5 m'.

Teren koji je zauzet radovima na otklanjanju kvara mora biti ograden propisnom
ogradom, visine najmanje 1,25 m, crveno-bijele boje i osiguran odgovarajuéim
prometnim znacima. U noénim satima, rubovi ograde moraju biti ograni¢eni signalima
reflektirajuce boje.

U slu€aju da bi planirani radovi na otklanjanju kvara mogli dovesti do poremecaja
prometa, odgovarajuce rjeSenje mora se blagovremeno iznaéi u suradnji sa organima
grada, odnosno nadleznim organima odnosne drustveno-politicke zajednice.

O izvodenju radova treba obavijestiti i sve one komunalne organizacije €ije su
podzemne instalacije locirane u blizini ovako formiranog privremenog gradilista.

Odrzavanje vodovodne mreze u izvanrednim uvjetima

Sa aspekta odrzavanja vodovodne mreze, izvanredni uvjeti nastaju u slu¢ajevima:

- opce opasnosti, kao Sto su rat i elementarne nepogode (zemljotres,
poplava, susa, klizanje terena)

- nedostatka potrebnih koli¢ina vode

- vecih zastoja u opskrbi elektricnom energijom

- vecih havarija na magistralnim cjevovodima ili pogonima za proizvodnju
vode

- rada u zimskom periodu
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Rad u uvjetima opc¢e opasnosti

U uvjetima opcée opasnosti, sluzba za odrzavanje vodovodne mreze obavlja iste
poslove kao i u normalnim uvjetima, s tim $to se utvrduje redoslijed poslova po
vaznosti i 8to mora postojati maksimalni stupanj odgovornosti i discipliniranosti svih
zaposlenih.

U danim okolnostima, poslove treba obavljati po slijede¢em redoslijedu:

- osiguranje svih potrebnih uvjeta za normalno funkcioniranje vodovodnog
sustava i za izvrSavanje ostalih radnih zadataka

- stalna suradnja s ostalim sluzbama u okviru vodoopskrbne organizacije

- hitno otklanjanje Steta i kontrola ispravnosti cjevovoda na ugroZzenim
podrucjima mreze

- normalno odvijanje poslova na redovnom odrzavanju mreze, a takoder i na
investicijskom odrzavanju, ako za to ima raspolozivih kapaciteta

- po mogucnosti, priklju¢ivanje novih potro§aca na vodovodnu mrezu.

Projektant:

SiniSa Trkulja, mag.ing.aedif.
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11. ELABORAT ZASTITE NA RADU

Primjena pravila zastite na radu

Prikaz tehnickih rijeSenja za primjenu pravila zastite na radu koje predmetna
gradevina mora zadovoljiti kada bude u upotrebi €ini sastavni dio projekta i kao takav
je obavezan za izvodac¢a radova.

Primijenjeni propisi

- Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07)

- Pravilnik o katastru vodova (NN 71/08)

- Zakon o drzavnoj izmjeni i katastru nekretnina (NN 16/07)

- Zakon o javnim cestama (NN 180/04,138/06)

- Zakon o vodama (NN 153/09)

- Zakon o zaétiti na radu (NN 59/96, NN 94/96, NN 114/03, NN86/08)

- Zakon o zaétiti od pozara (NN 58/93, NN 107/07)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 110/07)

- Zakon o zastiti prirode (NN 70/05)

- Zakon o otpadu (NN 178/04, 130/05,0111/06, 60/08)

- Zakon o normizaciji (NN 163/03)

- Zakon o zastiti zraka (NN 178/04, 60/08)

- Zakon o zastiti od buke (NN 20/03)

- Zakon o zaétiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 )

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/2008)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04)
- Pravilnik o katastru zemljista (NN 84/07)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara (NN 8/06)

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, NN 112/01)
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- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u
otpadnim vodama (NN 40/99, NN 6/01, NN 14/01)

- Pravilnik o zdravsvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjenje pokretljivosti (NN 151/05)

- Plan za zastitu voda od zagadivanja (NN 8/99)

- Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98)

- Uputa o izradi geodetskih elaborata katastra vodova
Kl: 933-01/03-01/01. od 14. travnja 2003. g. (DGU)

- DIN 19630 - polaganije cijevi za vodovodne mreze

- DIN 1988 - vodovodne instalacije

- DIN 1986 - instalacije kanalizacije NEPA 101 i 88A

Opasnosti koje proizlaze iz radnog procesa
Iz procesa rada predmetnih instalacija ne proizlaze opasnosti koje bi mogle
ugrozavati osobe koje rade u doti€nom prostoru, uz uvjet pravilnog rukovanja i

odrzavanija instalacija.

Za vrijeme gradenja postoje slijedece opasnosti:
e opasnost od zaru$avanja kod iskopa
e opasnost od ozlijede prilikom montaze cijevi

e ostale opasnosti.
Mjere zastite

Nepridrzavanje odredenih pravila zastite na radu vrlo je ¢esto uzrokom teskih
tjelesnih ozljeda, kao $to su pad radnika na nivou kretanja, pad s poviSenih mjesta,

padovi u otvore na podovima i dr.

Pri projektiranju i gradnji transportnih povrSina (puteva, staza, hodnika, prolaza
i podova) potrebno je voditi racuna da budu primjenjena odredena pravila zastite na
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radu. PovrSine gdje ¢e se kretati radnici i transportna sredstva moraju udovoljavati

sliede¢im uvjetima:

- moraju biti ravne, relativno glatke, ali ne klizave

- moraju biti Ciste i osvijetljene

- moraju biti dovoljno pregledne za kretanje ljudi i vozila

- radne platforme, podesti, mostovi i dr. kada se nalaze na visini iznad 1-og
metra od zemlje, moraju biti ogradene &vrstim zastitnim ogradama

- otvori u podovima, okna (Sahtovi) moraju imati poklopac ili moraju biti
ogradeni zastitnim ogradama

- najveca dozvoljena brzina za sva vozila u krugu poduzeca je 10 km/h, a u
zatvorenim prostorima 5 km/h

- Sirina glavnih prolaza za ljude je najmanje 1,5 m Sirine, a Sirina sporednih
1,0m

- Sirina transportnih puteva u krugu poduzeéa mora biti takva da osigurava
nesmetani prolaz svim transportnim sredstvima u upotrebi

- transportni put mora biti za 0,8 m Siti od transportnog sredstva i materijala

na njemu (od gabarita vozila).

Na privremenom radiliStu postoje mjesta na kojima postoji opasnost od pada s
visine ili u dubinu. Da bi rad na tim mjestima bio siguran, potrebno je osigurati:

a) zastitne ograde

b) skele, prihvatne skele i radne podove

C) prijenosne ljestve

d) zastitne pojaseve.

Prilikom iskopa i montaze cijevi potrebno je takoder voditi rauna o primjeni
mjera predvidenih Zakonom o zastiti na radu. Iskop treba u svemu vrSiti prema
G.N 200 i PTP propisima za zemljane radove. Kod izvodenja radova u rovu radove
mora nadgledati ovlastena osoba izvodaca i primjenjivati navedene mjere. Iskopani
materijali iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ruba iskopa da

ne postoji moguénost obruSavanja istog materijala u iskop.
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Kod iskopa rovova za polaganje cjevovoda mora se primijeniti odgovarajuc¢a
metoda razupiranja, odnosno osiguranje pokosa. Iskop zemlje na dubini do 100 cm
(za temelje, kanale ili sl.) moze se vrsiti i bez razupiranja, ako to ¢vrsto¢a zemlje
dozvoljava. Iskop zemlje na dubini veéoj od 100 cm smije se vrSiti samo uz postupno

osiguranje boc¢nih strana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bo¢ne strane iskopa uredene
pod kutom unutarnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kojem se iskop vrsi, niti pri
etaznom kopanju do dubine vece od 200 cm. Razmak izmedu pojedinih elemenata
oplate strana iskopa mora se odrediti da se sprijeci osipanje zemlje. Oplata za
razupiranje bocénih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm
iznad ruba iskopa, da bi se sprije€io pad materijala sa terena u iskop. Pri izbacivanju
zemlje iz iskopa, sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati medupodovi
polozeni na posebne podupirate. Medupodovi se ne smiju opterecivati koli¢inom
iskopanog materijala ve¢om od odredene, sa kojom mora radnik biti upoznat prije
pocetka rada i moraju imati bocni zastitu.

Drvo i drugi materijali koji se pri iskopavanju koriste za razupiranje bocnih
strana rova i kanala moraju po svojoj ¢vrstoci i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su
namijenjeni, shodno vazec¢im tehni¢kim propisima odnosno standardima. Sredstva
za spajanje i ucvrséivanje dijelova podupiraca, kao $to su klinovi, okovi, ¢avli, vijci,
Zica i sl., moraju odgovarati vaze¢im standardima. Skidanje oplate i zasipavanje

iskopa mora se vrSiti po uputstvu i pod nadzorom struéne osobe.

Prije poCetka radova na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda,
mrazeva ili otapanja snijega i leda, voditelj gradenja mora pregledati stanje radova i
po potrebi poduzeti odgovaraju¢e zastitne mjere protiv opasnosti od obruSavanja

bocnih strana iskopa.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogucéuje nesmetan rad

na razupiranju bocnih strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja S$irina rova,
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odnosno kanala dubine do 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm,
Sirina rova odnosno kanala mora biti tolika da Cista Sirina rova, odnosno kanala bude
u skladu sa projektom. Ako se u rovove i kanale polazu cijevi, vodovi ili sli¢no, na
mjestima na kojim je neophodan pristup radnika na dno iskopa, bocne strane rova,
odnosno kanala moraju se u potrebnoj Sirini osigurati od obruSavanja razupiranjem,

kako je predvideno projektom.

Kopanje zemlje na dubini ve¢oj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom.
Ruc€no otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo nanize. Svako potkopavanje je
zabranjeno. Pri strojnom kopanju zemlje, rukovodilac stroja ili poslovoda radova
moraju voditi raCuna o sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop
zemlje. Pri strojnom iskopu mora se voditi raCuna o stabilnosti stroja. Prilikom
kopanja iskopanu zemlju potrebno je odlagati na odstojanju koje ne ugrozava
stabilnost strana iskopa, te uvazavati €injenicu da po izvrSenom iskopu treba vrsiti i
druge radove u iskopu. Strane iskopa smiju se opterecivati strojevima ili drugim
teSkim uredajima samo ako su poduzete mjere protiv obruSavanja uslijed takvih

opterecenja.

Ako se iskop zemlje vrSi na mjestu gdje postoje instalacije plina, struje, vode ili
slicno, radovi na iskopu moraju se izvoditi po uputstvima i pod nadzorom stru¢ne
osobe, odredene sporazumom izmedu poduzeca kojima pripadaju, odnosno koje
odrzavaju te instalacije i izvodaca radova. Ako se u toku iskopavanja naide na
instalacije radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor, kako je gore

naglaseno.

Prije vrSenja iskopa zemlje ili ¢iS¢enja zemlje zatrpanih jama, bunara, kanala i
drugog, mora se prethodno provjeriti da eventualno nema ugljiénog monoksida
odnosno drugih Stetnih, zapaljivih ili eksplozivnih plinova. Kopanje bunara, okana i
jama, bez obzira na njihovu namjenu odnosno upotrebu, kao i radovi popravka i
CiS¢enja, moraju se vrsiti pod nadzorom struéne osobe. Radnici koji rade u oknima i

jamama moraju imati zastitni pojas s uzetom za davanje signala u slu¢aju opasnosti.
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Za silazenje radnika u iskop i izlazenje iz iskopa moraju se osigurati Cvrste ljestve,
tolike duzine da prelazi iznad ruba iskopa budu najmanje 75 cm. Umjesto ljestava
moze se predvidjeti i izrada odgovarajucih stepenica ili rampi, ako je s time osigurano
sigurno kretanje radnika i za vrijeme padavina.

Radi spre€avanja padanja materijala u bunar, okno ili jamu, mora se po rubu
iskopa postaviti puna zastitna ograda visoka najmanje 100 cm. Sva radna mjesta na
visini vecoj od 100 cm iznad terena ili poda, kao i ostala mjesta (prelazi, prolazi i sl.)
na gradilistu i na gradevinskom objektu s kojih se moze pasti, moraju biti ogradena
¢vrstom zastitnom ogradom visine najmanje 100 cm. Zastitna ograda mora bili
izradena od zdravog i neo$teCenog drveta ili drugog prikladnog materijala. Visina
zaStitne ograde ne smije biti manja od 100 cm, mjereno od tla. Razmak elemenata
popune zastithe ograde ne treba biti ve¢i od 30 cm. Pri dnu zastitne ograde (na
radnom podu, skeli i dr.) mora se postaviti puna obodna zastita (daska) visine
najmanje 20 cm. Ako se zastitha ograda zbog prirode posla mora u tijeku radova
privcemeno ukloniti, radnici na takvim radnim mjestima moraju biti privezani za
zastitne pojase i rad se mora vrsiti pod nadzorom odredenog struénog organa na
gradilistu.

Za vrileme montaze cijevi radnici moraju koristiti zastitnu odje¢u i obuéu. Kod
ispustanja cijevi u rov radnik se ne smije nalaziti ispod cijevi ili koSare bagera. Za

spustanije cijevi koristiti atestiranu €eli€nu uzad i atestirane strojeve.

Projektant:
SiniSa Trkulja, mag.ing.aedif.
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12. OPIS RJESENJA PRIVREMENE
REGULACIJE PROMETA

A. OPCENITO

Predmetni distributivni cjevovod spaja se na distributivni cjevovod u naselju Krivaja
(stac. 1+616,85 odvojak — Krivaja) izveden prema projektu ,Vodovod u naseljima Krivaja
Simljana i Oétri zid“, VD-78/2 , izradenom po Hidroregulacija d.d. 2006 g.

Ukupna duzina predmetnog cjevovoda je 5275.30 m:
Niz N1 (glavni pravac) stac. 0+000 — 4+614.17

Niz N2 stac. 0+000 — 1+111.13

Od stac. 0+000 do stac. 1+457.08 niza N1 (glavnog pravca) cjevovod ide desnom
stranom poljskog puta gledano u smjeru rasta stacionaze. Od stac 1+457.08 do stac 1+617.84
Niza N1 cjevovod ide desnom stranom prilazne ceste gledano u smjeru rasta stacionaze. Od
stac 1+629.46 do stac 4+038.23 Niza N1 cjevovod ide lijevom stranom ceste gledano u smjeru
rasta stacionaze. Od stac 4+046.48 do stac 4+614.17 Niza N1 cjevovod ide desnom stranom

ceste gledano u smjeru rasta stacionaze

Od stac 0+000 do stac 1+111.13 Niza N2 cjevovod ide lijevom stranom ceste gledano
u smjeru rasta stacionaze.
Trasa distributivnih vodovoda predvidena je u cestovnom pojasu. Vodovodne cijevi se polazu u rov
Sirine 0,6 m. Minimalna dubina ukopavanja mora biti 1,20 m od tjemena cijevi do povrsine (dna
cestovnog jarka). Na cjevovodima kroz naselja biti ¢e postavljeni nadzemni hidranti. Nadzemne
hidrante postaviti prema zakonskoj regulativi, odnosno prema tehnic¢kim karakteristikama terena tj.
cjevovoda te smjestiti ih uz rub gradevinskih parcela odnosno cestovnog pojasa da ne ometaju

eventualnu buducu izgradnju nogostupa.

Hidraulickim prora¢unom odredeni su profili cjevovoda DN 110. Materijal za izvedbu
distributivhog cjevovoda predviden je polimer PE 100, radnog tlaka 16 bara.
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U stac. 1+996.24 niza N1 predvideno je zasunsko okno ZO-2 sa sekcijskim ventilom za
odvojak niz N2

U STAC. 1+930.27 Niza N1 predvidena je izgradnja PRECRPNE STANICE- PSH.

U STAC. 3+646.25 Niza N1 predvidena je izgradnja PRECRPNE STANICE- PS2.

Kako je tlak na mjestu spoja distributivnhog na transportni cjevovod u Bereku predviden
u max. satu cca 6.5 bara to ¢e uz linijske gubitke i hipsometrijsku razliku tlak u najnepovoljnijoj
tocci biti ispod dozvoljenih 2,5 bara (relativno dugacki cjevovod i mali profil).

Zbog toga je potrebno postaviti precrpnu stanicu za podizanje tlak u cjevovodu.
Predvida se postavljanje precrpne stanice u stac.1+930.27 Niza N1 predmetnog cjevovoda.
Predvidena promjena tlaka je za precrpnu stanice PS1: Vp = 8 bara (maksimalni sat+pozar), za
potro$nju vode do maxsimalno 11.5 I/s, potrebni izlazni tlak 10.7 bara.

U stac.3+646.25 Niza N1 predmetnog cjevovoda predvida se postavljanje precrpne
stanice PS2. Predvidena promjena tlaka je za precrpnu stanice PS2: Vp = 4 bara (maksimalni

sat+pozar), za potro$nju vode do maxsimalno 10.5 I/s, potrebni izlazni tlak 8.3 bara.

Tipska podzemna precrpna stanica se sastoji od posude, promjera 2000 mm, korisne duljine 2500
mm, SN 5000, proizvedene od centrifugiranog poliestera, prema OENORM B 5161, sa
predvidenim spojevima za dovodni i tlaéni cjevovod. Opremljena je konzolama za montazu opreme

te zasti¢enim ventilacijskim otvorima.

Tocna specifikacija opreme precrpne stanice bit ¢e prikazana u strojarskom i elektrotehni¢kom
projektu.

Na hipsometrijski najvi§im mjestima postavljaju se zra¢ni ventili (kao nadzemni hidrant) .
Predvideni su i muljni ispusti na najpovoljnijim mjestima za ispustanje mulja iz cjevovoda.

Tipsko okno ( 201,202, ZO3) je armirano betonska podzemna gradevina, dimenzija
1,0x1,2 m (svijetli otvor).

Dno okna i stijenke zidova zasti¢eni su hidroizolacijom. Dno okna, stijenke zidova i gornja
plo¢a izvode se od betona sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Predvida se postavljanje
nadzemnih hidranata uz postojeée ograde obiteljskih ku¢a, a na mjestima gdje nema ograda
obiteljskih ku¢a minimalno 1 m od ruba cestovnog jarka.

Dubina nivelete glavnog voda je cca 1,40 m od kote terena. To je ispod granice smrzavanja
te je voda zasticena zimi. Ljeti pak ne dolazi do zagrijavanja. Nadsloj je dovoljno dubok da stiti
vodovod pri iskopima i rekonstrukciji postojecih instalacija. Uz to pri zatrpavanju treba postaviti

plasticnu upozoravajucu traku nad cjevovod. Minimalna dubina ukopavanja cjevovoda iznad
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tiemena cijevi mora biti 1,0 m ili veca. Niveleta je odredena uzduznim profilom odnosno
konfiguracijom terena.

Polietilenske cijevi su izradene od posebnih tipova polietilena s dodacima fino disperziranih
Cadi i stabilizatora protiv starenja i utjecaja suncevih ultraviolentnih zraka. U projektu odabran je
polietilen visoke gustoc¢e PE HD s radnim tlakom cijevi 16 bara & 110 i @ 125. Cijevi se spajaju
na viSe nacina, $to ovisi o izvoditelju. Ovim projektom predvida se spajanje cijevi i PEHD su¢eonim
zavarivanjem. U nacelu najvaznije je napraviti vodonepropusan i trajan spoj. Transport, utovar i
istovar cijevi mora biti takav da se cijev ne osteti, a to znaci da cijevi moraju lezati na ravnoj podlozi
po cijeloj duzini.

Za polaganije cjevovoda mora se iskopati rov dovoljne Sirine (60 cm, normalni profil). Niske
temperature ne utjeCu na fizikalne osobine PE cijevi (cijevi ne pucaju). Polietilen je slab vodic
topline, zato temperatura okoline ima mali utjecaj na temperaturu tekucine koja proti¢e kroz cijev.

Obi¢no ima PE HD cijev istu temperaturu kao i proto¢ni medij.

B. PREDLOZENO RJESENJE

Sagledavaju¢i  organizaciju  gradilisSta «DISTRIBUTIVNI  VODOOPSKRBNI
CJEVOVODI NA PODRUCJU OPCINE IVANSKA - VODOVOD U NASELJU MALI
POTOK I NASELJU SIMLJANICA..» , ustanovljeno je da se izvodenje radova moze odvijati
bez zatvaranja ceste za promet te preusmjeravanja prometa obilaznim pravcima, ali uz zatvaranje
jednog prometnog traka za prometovanje na potezu na kojem se trenutno odvijaju gradevinski
radovi.

Na dijelu prometnice na kojem se izvode gradevinski radovi, prometovanje jednim trakom
¢e biti regulirano prometnim svjetlima (semaforima) i odgovarajuéim prometnim znakovima
(pogledati graficki dio elaborata). Zatvoreni prometni trak, uz odgovaraju¢e obiljezavanje
prometnim znakovima, je rezerviran za gradevinske strojeve, gradevinske radnike i vozila koje ¢e
izvoditi radove. Prijelazi vodovoda preko prometnica izvodi se okomito na prometnicu busenjem

te Ce se promet za vrijeme izvodenja radova odvijati dvosmjerno ali uz ogranicenje brzine.
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Semafore treba postaviti na udaljenosti od 30 metara od mjesta na kojem se izvode
gradevinski radovi, a prometne znakove opasnosti na udaljenosti od 150 metara od mjesta
izvodenja gradevinskih radova.

Radovi ¢e se izvoditi po danu, u vremenu od 7,00 do 16,00 sati.

Radove treba obaviti u periodu bez oborina. Pri upotrebi gradevinskih strojeva, potrebno je
dodatno obiljeziti radijus njihovog kretanja i rada, postavljanjem prometnog znaka. Kada strojevi
nisu u upotrebi ili noc¢u, moraju se postaviti izvan prometnih povrSina i po potrebi osvijetliti.
Materijal i alate koji se koriste pri izvodenju radova valja takoder deponirati van prometnih
povrSina. Radnici koji izvode radove moraju biti upozoreni od strane rukovodioca gradiliSta na
prometnu opasnost. Sve radove treba izvesti u skladu s propisima vaze¢eg Zakona zastite na radu
i Zakona zastite od pozara, te Zakona o gradnji i drugim propisima vezanim uz izgradnju
gradevinskih objekata.

Visak iskopanog materijala ne smije se deponirati na prometnici ve¢ se mora tovariti
u kamione i odvoziti na deponiju.

Nakon izvodenja dnevnih radova, potrebno je s prometnice odstraniti blato i zemlju
nanesenu tijekom izvodenja, te dovesti prometnicu u stanje sigurno za odvijanje prometa. U
slu€aju smanjene vidljivosti (no¢, kisa,...) potrebno je mjesta izvodenja radova dodatno obiljeziti
svjetlosnom signalizacijom (bljeskalice).

Za vrijeme odvijanja prometa po noci treba sudionike u prometu bljeskalicama izvijestiti da
su u tijeku radovi na cesti. Dakle, na gradilite treba u noci postaviti i bljeskalicu zadrzavajuéi i
postojecu priviemenu prometnu signalizaciju.

Nacin obiljezavanja radova i upotrebljena prometna signalizacija prikazani su u
priloZzenim shema regulacije prometa.

Nakon zavrSetka svih radova ukloniti postavljenu vertikalnu signalizaciju.

Radi osiguranja sigurnog odvijanja prometa za vrijeme izvodenja radova, privremena
signalizacija se mora izvesti prema projektu privremene privremene regulacije prometa.

Radovi se moraju izvoditi na nacin da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zastitnog pojasa
javne ceste kao i da se osigura sigurno odvijanje prometa.

Prije poCetka radova izvoditelj je duzan ishoditi odobrenje za izvodenje radova na cesti i
cestovnom zemljistu od Zupanijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske Zupanije prema
kojem ¢e se moci pristupiti izvodenju radova.

Izvodenje radova ¢e se odvijati na taj nac¢in do okon¢anja gradevinskih radova i pustanja
tog dijela ceste u redovni promet.

Tijekom izvodenja radova na javnoj cesti, predstavnici Ceste d.o.o. iz Bjelovara, kontrolirati
¢e prometnu signalizaciju.Nadzor nad izvodenjem radova obavljati ¢e Ceste d.o.o. Bjelovar te ih je
stoga investitor duzan obavijestiti 0 po¢etku radova.



HIDROREGULACIJA d.d. Drustvo za projektiranje, VD-174/2
Lisinskog 4b, 43000 Bjelovar nadzor i gradenje

Postavljeni prometni znakovi moraju biti u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima,
opremi i signalizaciji na cestama (NN br.33 od 14.03.2005.) te u skladu s Pravilnikom o izmjenama
i dopunama Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br.155 od
30.12.2005.). Znakovi ne smiju biti oSteceni ili zablaéeni jer bi tada svojom nejasno¢om doveli u
pitanje sigurnost prometa.

Prometni znakovi postavljaju s desne strane ceste uz kolnik, u smjeru kretanja vozila. Ako
na mjestu na kojem se postavlja prometni znak prijeti opasnost da ga sudionici u prometu nece na
vrijeme primijetiti zbog gustoce prometa ili zbog drugih razloga, prometni se znak iznimno moze
postaviti i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika. Postavljaju se tako da ne ometaju
kretanje vozila i pje$aka.

Znak (radovi na cesti) postavlja se neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi, a
pokraj njega postavlja se i poseban branik koji no¢u i kad je vidljivost smanjena mora imati
propisan svjetlosni znak. Od svjetlosnih znakovi za oznadivanje radova na cesti, drugih zapreka i
oStecenja kolnika upotrijebiti ¢e se crveno svjetlo, koje se upotrebljava na plo€ama za oznacivanje
zatvorenog dijela ceste i trepcuce Zuto svjetlo koje se upotrebljava za naglasavanje prometnog
znaka iznad kojeg je postavljeno. U uvjetima smanjene vidljivosti (no¢, kiSa...) potrebno je
gradiliSte dodatno obiljeziti aktiviranjem svjetlosne signalizacije (bljeskalice).

Znakovi kojima se oznacuju privremeni radovi i sl. (privremena regulacija) moraju biti
postavljeni na postolja i uzdignuti najmanje 0,30 m iznad zemlje. Stupovi na kojima se postavljaju
znakovi kojima se oznacavaju privremeni radovi i sl. (privremena regulacija) moraju biti obojeni
izmjeni¢nim poljima crvene i bijele boje, tako da su polja Siroka po 25 cm.

Znakovi izricitih naredaba postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u
prometu pocinje obveza da se drze naredbe izrazene prometnim znakom. Od nacina postavljanja
znakova izri¢itih naredaba odstupa nacin postavljanja znakova obaveznog smjera koji se
postavljaju na krizanju i znakova obaveznog obilazenja koji se postavljaju ispred objekata na
kolniku ceste.

Znakovi obavijesti postavljaju se tako da sudionicima u prometu daju prethodne obavijesti,
obavijesti o prestrojavanju, obavijesti o skretanju, obavijesti 0 smjeru kretanja te da oznace objekt,
teren, ulicu ili dijelove ceste na koje se odnose. Ako se objekt ili teren na koji se znak obavijesti
odnosi ne nalazi na cesti na kojoj je znak postavljen, potrebna obavijest moze biti postavljena na
dopunskoj plodi ili na samom znaku tako da sudionicima u prometu omogudi lak i brz pronalazak
objekata odnosno terena na koji se znak odnosi.
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ObavjeSéivanje sudionika u prometu znakovima obavijesti za vodenje prometa u zoni
krizanja provodi se u Cetiri stupnja. ovisno o vrsti ceste, geometrijskom oblikovanju krizanja, kao i o
udaljenosti dvaju susjednih krizanja, moze se izostaviti ili dodati jedan od stupnjeva. Na drzavnim
cestama moraju se uvijek postaviti prvi, treéi i Cetvrti stupanj, a drugi ako je cesta s viSe prometnih
trakova. Na Zupanijskim cestama moraju se postaviti prvi i tre¢i, a na lokalnim cestama najmanje
tre¢i stupanj obavijesti.

Dopunske ploc¢e istiCu se zajedno s prometnim znakovima na koje se odnose, i to ispod
donjeg ruba prometnog znaka.

Oprema, znakovi i oznake za oznacivanje radova, zapreka i oStecenje kolnika te oprema
za vodenje i usmjeravanje u zoni radova na cesti, zapreka i oStec¢enja kolnika postavlja se na
temelju prometnog projekta.

Kod upotrebe gradevinskih strojeva potrebno je dodatno obiljeziti radijus njihovog kretanja i
rada postavljanjem prometnog znaka ili ruénom signalizacijom. Kada strojevi nisu u upotrebi ili
noc¢u, moraju se postaviti izvan prometnih povrsina i po potrebi osvijetliti.

Po zavrSetku radova sve prometne povrSine potrebno je sanacijom dovesti u prvobitno
stanje. Takoder je neophodno obnoviti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i dovesti je u stanje u
kakvom je bila prije po€etka radova. Sigurnost prometa takoder nalaze da se po zavrSetku radova
prometnica temeljito opere kako ne doSlo do smanjenja trenja podloge prouzrokovane zaostalim
grad. materijalom (zemlja, $ljunak i sl.) na kolniku.

Sve radove kod uspostave i osiguranja privcemene regulacije prometa te postavljanja
prometnih znakova izvode se u skladu s Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnikom o
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama, Zakonom o javnim cestama i Pravilnikom
o odrzavanju i zastiti javnih cesta.

Nacin obiljezavanja radova i upotrebljena prometna signalizacija prikazani su u grafiCkom

dijelu projekta privremene regulacije prometa.

Projektant :
Sinida Trkulja mag.ing.aedif
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Prije izvodjenja obavezno pozvati predstavnike distributera radi iskolcavanja postojecih instalacija.
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Prije izvodjenja obavezno pozvati predstavnike distributera radi iskolcavanja postojecih instalacija.
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UZDUZNI PRESJEK

VERTIKALNI LOM

S REZULTANTOM PREMA DOLJE
fi 80-300 (15 bara)

PRESJEK A-A

""""""

7.

7R AT R

/ A MB-15

PROFIL ISKOP BETON OPLATA A B
mm m 3 m 3 m 2 cm cm
80 0,175 0,18 0,30 50 30
100 0,175 0,18 0,30 50 30
150 0,24 0,25 0,40 60 40
200 0,30 0,35 0,50 70 50
250 0,30 0,35 0,50 70 50

TIPSKO UPORISTE

VERTIKALNI LOM

S REZULTANTOM PREMA GORE
fi 80-250 (10 bara)

UZDUZNI PRESJEK

PRESJEK A-A

3

RNV - R R R R4

3 LR
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%‘: : SR

RN S o k

- .

3 SR

N § :

. o i T2 R

2fil2mm § N

X

“ 13 A

3 R

D IR MB-15
-~ K N N\
sirina rova ]
6fil0mm B L filomm
A ,4 MB-15 Y

PROFIL ISKOP BETON OPLATA ARMAT. A B C D E F
mm m 3 m 3 m 2 mm cm cm cm cm cm cm
80 0,25 0,30 1,60 45 10 100 50 30 60 6
100 0,25 0,30 1,60 4,5 10 100 50 30 60 6
150 0,29 0,35 1,80 4,8 12 100 50 40 65 8
200 0,32 0,37 2,00 5,0 15 100 50 50 70 11
250 0,32 0,37 2,00 5,0 15 120 50 50 70 11

\

HORIZONTALNI LOM
fi 80-250 (10 bara)

P

TLOCRT

PRESJEK A-A

DT NASUTO R

X =11 15 bara X =22 15 bara (=30 15 bara O( =45 15 bara (=90 15 bara

T A B C H [BxC A B C H |BxC A B C H |BxC A B C H |BxC A B C H [BxC
mm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

80 [ 15 |20 |40 |45 |s00 || 15 |20 |40 [45 |00 || 15 [20 |40 |45 |80 || 15 | 25 |50 |45 | 1250|[ 15 |30 |50 | 60 | 1500 Naziv projekta: Datum: | Mjerilo:
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ROV

TLOCRT

GRAD. JAMA 1,5x5 m PRIVELAZ| VODOVODA
VODOVODINA CIJEV

PEHD DN [10,

ZASTITNA CELICNA CIJEV
fi 193,7/6,3 mm

cca. 10,0m

ROV

0S CESTE

—

HABAJUCI SLOJ ASFALTA PLOCNIK
NOSIVI SLOJ ASFALTA
PODLOGA — SLJUNAK

UZDUZNI PROFIL 1

N\

0S CES

ROV

GRAD. JAMA 1,5x5 m

RN
VODOVODNA CIJEV
PEHD DN 11]0,

-2,05 -1,90
. Avd ZASTITNA CELICNA CIJEV hvd
fi193,7/6,3 mm
5.0 cca. 10m

TIPSKI PROLAZ ISPOD
PROMETNICE BUSENJEM

NAPOMENA:

PRIJE POCETKA RADOVA OBAVEZNO JE
DETEKTIRANJE POSTOJECIH INSTALACIJA UZ
PRISUTNOST DISTRIBUTERA

HIDROREGULACIJA d.d.
Vatroslava Lisinskog 4b
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DETALJ PRIJELAZA CJEVOVODA ISPOD DETALJ PRIJELAZA CJEVOVODA ISPOD

VODOTOKA VODOTOKA
226 SITUACIJA Uzduzni presjek, mjerilo 1:100
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SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE 400/500 -2

154

4

@ RA fi 8/15 cm, 1=90 cm, kom. 10

10
40

PRESJEK 1-1 PRESJEK ARMATURE
MJ. 1:25 MJ. 1:25 @ Pozicija |Tip i |Broj Duljina Ukupna |Jediniéna |Ukupna
" : . fil  |komada |po duljina |feZina teZina (kg)
Lijevano zeljezni poklopac pro e o 8
Z0-1, Z0O-3 60 x 60 cm, 250 kN )3 —— P O
NN N 1 RA-14 3 1.54 462 1.242 574
TLOCRT, MJ 1:25 T\ —5 oy N = R — = ~ 2 RA-14 3 1.34 4.02 1.242 4.99
(EV ! \\— ™M 8 RA-8 39 0.88 34.32 0.405 13.90
9 RA-8 39 1.28 49.92 0.405 20.22
TLOCRT 10 RA-8 59 1.08 63.72 0.405 25.81
MJ. 1:25 el e ° 11 RA-10 16 2.44 39.04 0.634 24.75
NN O & lijev. zelj. 2 —~ © 12 | RA8 | 59 108 | 6372 | 0405 | 2581
[N L stupalike X 4 “f < < 13 RA-8 10 0.90 9.00 0.405 3.65
2 N l_ _| € 3 i ° /U\\ g @ § @ § Ukupno : 121.21
el 2
s sl L 7 R ©o3
S % | . 9 9 N SPECIFIKACIJA MREZASTE ARMATURE
] -
| Si ] Pozicija |Tip i |Brojf Povrsina |Ukupna |Jediniéna |Ukupna
év év c3F— 225 H:: RA fi8/15 cm, 1=108 cm, kom. 59 profil |komada |po povrsin |teZina tezina (kg)
RV R o’ komadu |a (m2) |(kg)
NN N | 54 (m2)
20 120 4V20 T @ 3 Q-257 2 1.42 284 416 11.81
20 60 L 80 \ N A . 4 Q-257 4 3.76 15.03 4.16 62.53
7 025/30\ Q ] [\ \ [\ 3 134 154 14 54 5 Q-257 4 3.27 13.08 4.16 54.41
P 160 Va ciis | iV N « D 6 Q-257 2 2.06 412 4.16 17.14
4 4 . N Ukupno: 145.89
\_uporisni blok S @ MAG Q-257, P=3,27 m’, kom. 4 @ MAG Q-257, P=3,76’m , kom. 4
204V 120 4VZO
160
TLOCRT ARMATURE
ZIDOVA 10
@ M), 1:25 @ TLOCRT ARMATURE = S[\S  nosac armature (1) RAfi14, =154 cm, kom. 2
Q A i SEERS GORNJE PLOCE - ; 8 8
. Lo H —
MJ. 1:25 @ GA fi8, I=54 cm, kom. 10 @ RA fil4, 1=134 cm, kom. 2
4 ' 13 =
1 ™ ~ <
» RS N i RA fi8/15 cm, =108 cm, kom. 59
< © <
10 5 O 3 8 ~ . s
@ 4 Q i - 54
] 74 154 - 14
10 & . 54
N N ® ” (8)RA fi8/15 cm, 1=88 cm, kom. 39
™ N 2 p - - —
N MAG _257, P:1,42 m , kom 2 _ — 2 Naziv projekta: Datum: | Mjerilo:
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3 {/ 154 ,%%
SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE 400/500-2
PRESJEK 1-1 PRESJEK ARMATURE
MJ. 1:25 MJ. 1:25 Pozicija |Tip i|Broj Duljina Ukupna |Jedinicna |Ukupna
Lijevano zeljezni poklopac (3 @ profil  |komada igmadu c(:f';.;grma ?zs)na teZina (kg)
70-2 Z0-2 60 x 60 cm, 250 kN I i
MONTAZNA SHEMA MONTAZNA SHEMA REEX K 1 RA-14| 3 154 462 | 1242 574
TLOCRT, MJ 1:25 PRESJEK 1-1 MJ. 1:25 ST 1L o~ N it P SN 2 |RA14| 3 134 | 402 | 1242 4.99
’ cﬁv /] Xi— ™ 8 RA-8 39 0.88 34.32 0.405 13.90
\ 9 RA-8 39 1.28 49.92 0.405 20.22
10 RA-8 59 1.08 63.72 0.405 25.81
Cogomm TON 100200 FF DA 100 - - 11 RA-10| 16 244 39.04 | 0634 2475
i i N Fiif i . lijev. zel. Q 12 RA-8 59 1.08 63.72 0.405 25.81
= I = a1l IF < stupaljke § (4) = @ I @ < 13 RA8 10 0.90 9.00 0.405 3.65
g = N /\J\\ . N N Ukupno: 121.21
a <8 ELIPTICNI ZASU 1 » o
§ ':lg DN 100 DIN B230 PN 16 / =
s &z o -
%é '_E:I_|MDKA DN 100 C - g § % % E}
a < =
FF DN 100 C - @ ﬁ SPECIFIKACIJA MREZASTE ARMATURE
%é Si _ Pozicija |Tip i|Broj Povrsina |Ukupna |Jedinicna |Ukupna
L 28 _ c 4+ 25 = RA fi8/15 cm, I=108 cm, kom. 59 profil  |komada |po povrsin |teZina teZina (kg)
X DN 100 PN16 =® S H <
°F z SE o0 I((O.Zi)adu a (m2) |(kg)
as g 38 . 54 m
TLOCRT oy TON0100 B2 g L I @ 3 Q-257 2 1.42 2.84 4.16 11.81
MJ. 1:25 =1 el i \ N I . a |a257| 4 376 | 1503 | 4.16 | 62.53
DR\ l [ [P | C 25/30 \ o - T . I < 134 154 14 54 5 Q257 | 4 327 | 13.08 | 4.6 54.41
Q =) s\ NS @ N 6 Q257 | 2 206 412 4.16 1714
N _ . N Ukupno: 145.89
3 - | \_uporisni blok o \@/ (5) MAG Q-257, P=3,27 m’, kom. 4 (4) MAG Q-257, P=3,76’m , kom. 4
l | l 20* 120 *20
R\
g N 8 1 1 4V 120 4V 160
— —i
S % | TLOCRT ARMATURE
ZIDOVA 10
NN | 1D 49 ‘w125 @ TLOCRT ARMATURE e [\ nosac armature (1) RAfi14, 1154 cm, kom. 2
o o
N Q A / A Y- GORNJE PLOCE - ; 8 8
. Lo H —
0 120 *20 | MJ. 1:25 (7) GAfi8, =54 cm, kom. 10 (2) RAfi14,1=134 cm, kom. 2
1 80
20 60 * 80 é 13 1 - 3 -
, 160 , | 45 ES = 6 3 ) RA fi8/15 cm, I=108 cm, kom. 59
7 7 10) 5 @ o 3 ; o N
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