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6. PROJEKT SANACIJE OKOLIŠA GRADILIŠTA 

  

Projekt sanacije okoliša gradilišta je izrađen na temelju  Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji (N.N. br. 76/07). Projekt sanacije okoliša gradilišta treba shvatiti kao dio projekta 

sanacije okoliša gradilišta «DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI NA 

PODRUČJU OPĆINE BEREK – VODOVOD U NASELJU ŠIMLJANICA.». 

Za potrebe građenja trebat će urediti gradilišne ceste, kojima će se omogućiti nesmetan 

pristup i dopremu svih potrebnih gradiva,  a mora se osigurati prostor za smještaj i rad 

strojeva. Okoliš gradilišta, odnosno prostor koji je ono zauzelo za potrebe građenja, mora se 

nakon završetka građenja vratiti u prvobitno stanje. To znači da se moraju ukloniti sve 

privremene građevine sagrađene u okviru pripremnih radova, sva gradilišna oprema, sva 

neutrošena gradiva, otpad i slično.  Zemljište na području gradilišta te na prilazima gradilištu 

se mora urediti i vratiti, u mjeri u kojoj je to moguće, u prvobitno stanje. To se naročito 

odnosi na privremene gradilišne ceste. Postojeće ceste, koje su poslužile prilikom građenja i 

pri tome bile oštećene, trebaju se popraviti i urediti. Nadalje, pod završnim radovima 

podrazumijeva se uređenje okoline objekta tako da se što je moguće bolje dovede sve u 

prvobitno stanje, tj. da se ispoštuju posebni uvjeti građenja. Također treba sve iskope, u 

bližoj i daljoj okolici objekta zatrpati i urediti, da se vizualno uklapaju u krajolik. Materijal iz 

privremenih deponija odvesti na stalne deponije. Sve stalne deponije urediti tako da se 

potpuno uklope u krajolik te ih zatravniti. Privremeno naselje, barake, radionice, betonaru, 

ceste i sve gradilišne prometnice te ostale objekte gradilišta treba ukloniti, tako da ne 

ostanu vidni tragovi. Sanacija okoliša gradilišta mora biti dovršena u roku od mjesec dana 

nakon završetka radova odnosno parcijalne sanacije moraju se obaviti u roku od mjesec 

dana od završetka pojedine etape ako se radovi izvode etapno. 
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